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I CZĘŚĆ OPISOWA 

 
A.  WSTĘP 

Program funkcjonalno – użytkowy  (dalej PFU) opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. 2021 r. poz. 2454). 

Zadaniem PFU  jest ustalenie planowanych kosztów robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w 

zakresie obliczenia ceny oferty wykonania robót, oraz przygotowania dokumentacji projektowej. 

Niniejszy PFU ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót 

budowlanych i przygotowania dokumentacji projektowej w ramach przedmiotowego zadania. 

PFU jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy 

w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przygotowania oferty Wykonawcy i zawarcia Umowy na 

wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 

Niniejszy PFU, nie stanowi koncepcji projektowej. Jest to opis celów i zasad rozwiązań projektowych, wraz z 

rekomendacjami Zamawiającego co do poszczególnych zagadnień. Wykonawca w ramach dokumentacji 

projektowej jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania, także zaproponować inne niż w PFU jeśli w ten 

sposób uzyskane mogą być korzyści dla jakości, obniżenia kosztów lub poprawy walorów użytkowych 

wznoszonych obiektów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w 

początkowym okresie prac projektowych. 

 

1. DANE WYJŚCIOWE 

 
1.1 Podstawa opracowania 
 

− Mapa zasadnicza w skali 1:500, 

− Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) 

− Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn.  

zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. roku w sprawie przepisów techniczno- 

budowanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518). 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454). 

− Wizja oraz pomiary polowe w terenie. 

− Umowa zawarta pomiędzy Pracownia Projektów Drogowych Nadzory, mgr inż. Agnieszka Morawiak a 

Zamawiającym. 

 

1.2 Ogólny opis  
 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji pn. Program funkcjonalno-użytkowy 

przebudowy/budowy drogi klasy D w miejscowości Rychnowy na dz. 40 i 125 obr. Rychnowy. 

Może zajść konieczność zmiany rodzaju robót budowlanych z przebudowy na budowę jeżeli organ 

architektoniczno- budowlany uzna, że droga w terenie jest drogą wyjeżdżoną a nie powstałą na skutek 

wcześniejszej budowy.  
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B. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 
Droga gminna  przeznaczona do przebudowy/budowy w ramach niniejszego PFU znajduje się w msc. 

Rychnowy. Przebudowa /budowa dotyczy odcinka A-B i C-D.  

Przeznaczona do przebudowy/budowy  droga otoczona jest zabudową jednorodzinną i  posiada nawierzchnię 

żwirową, gruntową. Odcinek drogi A-B do przebudowy/budowy zaczyna się od istniejącej nawierzchni 

asfaltowej i ma długość 328,73m. Odcinek C-D rozpoczyna się na skrzyżowaniu z odcinkiem A-B i ma długość 

175,00m.Odwodnienie dróg jest powierzchniowe i do istniejących rowów. 

Planowana przebudowa/budowa drogi gminnej ma na celu poprawę bezpieczeństwa  i komfortu poruszania 

się uczestników ruchu zarówno pojazdów osobowych jak i pieszych i rowerzystów.  

Może zajść konieczność zmiany rodzaju robót budowlanych z przebudowy na budowę jeżeli organ 

architektoniczno- budowlany uzna, że drogi nie ma w terenie - droga w terenie jest drogą wyjeżdżoną 

a nie powstałą na skutek wcześniejszej budowy.  

Obszar opracowania jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Milejewo 

Uchwała nr XIX/99/2008 z dnia 15.10.2008 i oznaczony jako: KDD oraz uchwała VII/55/2003 z dnia 

18.06.2003 i oznaczony jako: T-10-  tereny rolne. Droga do przebudowy znajduje się na działce drogowej 40 

i 125.  Zapis § 71: 3. „Drogi gminne nie wyznaczone na rysunku planu, a mające granice ewidencyjne 

pozostają w klasie dróg dojazdowych”- stosuje się odpowiednio. 

 

Poniżej przedstawiono opis i parametry  stanu istniejącego. 
   

1. Infrastruktura techniczna 

parametr Odcinek A-B Odcinek C-D 

Szerokość jezdni ~3,50 mb ~3,50 mb 

Nawierzchnia jezdni gruntowa gruntowa 

Stan nawierzchni niezadawalający niezadawalający  

Urządzenia obce Sieć wodociągowa, sieć 
napowietrzna 

Sieć telekomunikacyjna, 
napowietrzna, 
wodociągowa,   

 

Z uwagi na charakter planowanych robót polegających na przebudowie/ budowie istniejącej nawierzchni w 

istniejącej niwelecie lub w jej podwyższeniu oraz normatywnych posadowieniach urządzeń obcych, kolizje nie 

powinny wystąpić.   
 

2. Zieleń -planuje się wycinkę drzew i krzewów- rodzaj i zakres wycinki należy określić podczas wykonywania 

dokumentacji projektowej. 

3. Teren przyległy -zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

4. Droga w części  leży w strefie ochrony konserwatorskiej- w strefie B ochrony konserwatorskiej zgodnie z 

uchwałą z 2008 roku art. 13 ust. 3 i 4 

5. Stała organizacja ruchu- brak istniejącej w terenie 

6. Warunki gruntowo- wodne:  

 

Na podstawie badań geotechnicznych na terenie planowanej do budowy drogi zgodnie z „Katalogiem 

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” z 2014 r. podłoże pod konstrukcja nawierzchni 
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na całym odcinku drogi zaliczono do grupy nośności G4- zgodnie z załącznikiem do niniejszego PFU- badania 

geologiczne.  

 

2. STAN PROJEKTOWANY 

 
2.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 
 

W ramach zadania przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej elementy takie jak 

zaprojektowanie: 

-  przebudowy/budowy drogi gminnej w msc. Rychnowy jako nawierzchnię z masy mineralno- bitumicznej o 

szerokości 4,50m i długości odcinek A-B 328,73m oraz C-D o dł. 175 m o konstrukcji: warstwa ścieralna z 

AC11S  4 cm na warstwie wiążącej z AC16W 5 cm podbudowie z mieszkanki niezwiązanej z kruszywem 

0/31,5 22 cm  i warstwie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm 5,0 Mpa 30 cm 

- wykonania pobocza z mieszkanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 o szer. 0,50 m.  

Projektuje się wykonanie nawierzchni o szerokości pasa ruchu 2,25 m wraz z poboczem o szer. 0,50m  

ze względu na trudne warunki terenowe- wąski pas drogowy oraz trudne warunki gruntowo- wodne. 

- wykonania  zjazdów do posesji o konstrukcji jak jezdnia po uprzedniej konsultacji z Zamawiającym. 

- wykonania stałej organizacja ruchu- projektuje się stałą organizacje ruchu poprzez wykonanie rozwiązań w 

celu uspokojenia ruchu tj. progów zwalniających w ilości 3 szt. oraz ograniczeń prędkości dostosowanych do 

zastosowanych progów zwalniających. 

- należy przeanalizować konieczność budowy kanału technologicznego – w niniejszym opracowaniu nie 

przewiduje się konieczności budowy kanału na podstawie art. 39 pkt. 6 ppkt. 4 Ustawy o drogach publicznych 

Długość opracowania jak i rodzaje i ilości robót są orientacyjne i powinny być zweryfikowane i mogą ulec 

zmianie podczas opracowania dokumentacji projektowej.  

Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań projektowych niż przedstawione w niniejszej koncepcji jeżeli 

nie wpłynie to znacząco na  kwotę przeznaczona na wykonanie Inwestycji.   
 
Podstawowe parametry techniczne  

parametr Odcinek A-B Odcinek C-D 

Klasa techniczna drogi D D 

Kategoria obciążenia 
ruchem 

KR 1 KR 1 

Prędkość projektowa 30 km/h 30 km/h 

Szerokość jezdni 4,50 m 4,50m 

Nawierzchnia  bitumiczna bitumiczna 

Szerokość pobocza 0,50m 0,50m 

nawierzchnia kruszywo kruszywo 

W ramach kwoty umownej należy zaprojektować zgodnie z powyższym punktem i wykonać roboty 
polegające na: 
 

− wykonanie robót przygotowawczych (w tym: roboty pomiarowe, tyczenie, obsługa geodezyjna inwestycji) 

− zabezpieczenie robót 

− wykonanie robót ziemnych (wykonanie wykopów i zasypek oraz przekopy kontrolne) 

− wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni  

− wykonanie konstrukcji pod nawierzchnię jezdni, zjazdów i poboczy 

− wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów i poboczy 

− wykonanie robót wykończeniowych (w tym: humusowanie, plantowanie i obsianie trawą zieleńców) 

− oznakowanie drogi oraz wyposażenie w urządzenia BRD 
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Po zakończeniu Robót należy wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i 

socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i przebudowy oraz wszelkich 

innych terenów przekształconych przez Wykonawcę; 

Należy dokonać uzgodnień z zarządcami dróg publicznych i wewnętrznych oraz właścicielami nieruchomości 

w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie robót do stanu 

nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót. 

 
2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

Planowane roboty związane z przebudową/budową drogi mają zapewnić poprawę warunków ruchu 

drogowego i poprawę komfortu poruszania się uczestników ruchu, a także stanowić będzie dojazd do 

istniejącej zabudowy jednorodzinne. Realizacja inwestycji zapewni wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego 

poprzez poprawę zniszczonej nawierzchni i poprawi dojazd zarówno dla pojazdów jak i rowerzystów do 

istniejącej zabudowy jednorodzinnej. 

Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z wymaganiami 

wynikającymi z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z 

późn. zm.). 

Wykonawca w ramach dokumentacji technicznej jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania, które są 

opisane w niniejszym PFU, a także zaproponować inne niż w PFU jeśli w ten sposób uzyskane mogą być 

korzyści dla jakości, obniżenia kosztów lub poprawy walorów użytkowych wznoszonych obiektów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w początkowym okresie 

prac projektowych. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. Wykonawca 

zamówienia winien zapewnić sporządzenie opracowania dokumentacji projektowej i wykonanie robót 

budowlanych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach budowlanych.  

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu organizacji ruchu na czas 

budowy, uzgodnionego z odpowiednimi zarządcami dróg. Projekt organizacji ruchu powinien uwzględniać 

utrzymanie ciągłości ruchu.  

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia robót w taki sposób, aby 

umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do 

każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 

Z uwagi na charakter planowanych robót polegających na przebudowie istniejącej nawierzchni po istniejącej 

niwelecie lub jej podwyższeniu oraz normatywnych posadowieniach urządzeń obcych, kolizje nie powinny 

wystąpić. Należy uzgodnić z gestorami sieci plan zagospodarowania przebudowy drogi. W ramach robót 

należy wykonać przekopy kontrolne celem identyfikacji sieci zinwentaryzowanych oraz ewentualnie odkrycia 

sieci niezinwentaryzowanych.  

Zmiany ilości lub parametrów opisanych w niniejszym PFU jakie mogą mieć miejsce w trakcie opracowywania 

przez Wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej nie będą powodowały zwiększenia Ceny Oferty. 

Wykonawca przy obliczaniu Ceny Oferty zobowiązany jest wziąć pod uwagę możliwość zwiększenia ilości 

robót oraz uwzględnić ryzyko z tym związane w Cenie Oferty. 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy również :  
− Rozpoznanie warunków terenowych. 
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− wykonanie prac geotechnicznych ( m.in. wyniki badań podłoża oraz ocena geotechnicznych warunków 

posadowienia w zakresie wynikającym z opracowanego przez Wykonawcę projektu zagospodarowania 

terenu – jeśli konieczne). 

− Opracowanie dokumentacji  projektowo- kosztorysowej z  wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami i 

przedstawienie jej do zaakceptowania Zamawiającemu- w tym pozyskanie mapy do celów projektowych 

jeżeli zajdzie taka konieczność- budowa drogi. 

− opracowanie projektu stałej i tymczasowej organizacji ruchu i przedstawienie ich do opinii i zatwierdzenia; 

− wykonanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (zwanych dalej 

STWiORB) i realizacja robót na podstawie zatwierdzonych STWiORB 

−  wykonanie zgłoszenia (lub jeżeli będzie to wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę)  u odpowiedniego 

organu administracji  architektoniczno – budowlanej wraz z odpowiednimi załącznikami  

− Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

− Realizacja robót w oparciu o uzgodnione opracowania projektowe po wytyczeniu robót przez uprawnionego 

geodetę Wykonawcy. 

− Prowadzenie obmiarów ilości realizowanych robót. 

− Przygotowanie rozliczenia końcowego robót oraz sporządzenie Dokumentacji Powykonawczej w wersji 

papierowej i elektronicznej. 

− Przekazanie zrealizowanych obiektów użytkownikom. 

− Zawiadomienie właściwych organów o zakończeniu inwestycji 

− Wznowienie i stabilizacja punktów granicznych pasa drogowego. 

− Odtworzenie lub wznowienie istniejącej osnowy geodezyjnej zniszczonej w wyniku działań Wykonawcy. 

− Wykonawca przeniesie punkty poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej, podlegające ochronie 

prawnej, znajdujące się w pasie drogowym (jeżeli takie istnieją w pasie drogowym), kolidujące z zakresem 

robót budowlanych poza zakres tych robót. Projekt odtworzenia lub wznowienia osnowy geodezyjnej 

zostanie przez Wykonawcę uzgodniony z właściwym Starostą Powiatowym. 

− Inne działania nieujęte w ww. spisie, a konieczne do skutecznego zaprojektowania, przebudowania  

wskazanych obiektów i oddania ich do użytkowania, 

− Usunięcie awarii sieci związanych z brakiem wykonania przekopów kontrolnych i natrafieniem na 

niezidentyfikowane sieci  

2.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
  

 

 
parametr Odcinek A-B Odcinek C-D 

Szerokość jezdni 4,50m  4,50m 

Nawierzchnia jezdni Bitumiczna   bitumiczna 

Długość odcinka 328,73m 175,00m 

Nawierzchnia pobocza  kruszywo kruszywo 

Szerokość pobocza 0,50m 0,50m 

 
 

2.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 
Zestawienie powierzchni jezdni do przebudowy i utrzymania:  

Parametr (m2) Odcinek A-B Odcinek C-D 

Powierzchnia jezdni 1480,00 808,00 

Powierzchnia poboczy 329,00 175,00 

Powierzchnia zjazdów 30,00 30,00 
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Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane powyżej są jedynie wartościami 

przybliżonymi, oraz nie stanowią całego asortymentu robót, mogą ulec zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej.   
Podany kilometraż jest kilometrażem projektowym. Osie przedstawiono na planie sytuacyjnym. 

 

2.5 Konstrukcja:  
 
Dane wyjściowe: 

- Kategoria ruchu –  KR1  
  

Konstrukcja jezdni msc. Rychnowy  
• Nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej- AC11 S -gr. 4cm 

• Warstwa wiążąca z AC 16W- gr. 5 cm 

• Podbudowa z mieszanki niewiązanej z kruszywem 0,31/5 – gr. 22 cm 

• Podbudowa z stabilizacji piasku cementem  Rm 5,0 Mpa- gr. 30 cm 
  

Projektuje się podniesienie niwelety jezdni o 10 cm powyżej istniejącej rzędnej niwelety. 
    

2.6 Zieleń 
 

Na  przebudowywanym odcinku drogi gminnej występują drzewa kolidujące z przedmiotową inwestycją- 

zakres i rodzaj wycinki należy określić podczas wykonywania dokumentacji projektowej. 

 

2.7 Odwodnienie  
 

Odcinek drogi zostanie odwodniony jak dotychczas czyli w głąb gruntu na teren zielony działki i do rowów 

przydrożnych. Należy przewidzieć oczyszczanie rowów z zamułu. 

  
2.8 Zjazdy i skrzyżowania 
 

Podczas  przebudowy/budowy drogi gminnej nie ma konieczności przebudowy skrzyżowań na inne drogi. 

Należy zaprojektować zjazdy do posesji po konsultacjach z Zamawiającym - w kosztorysie przyjęto 

szacunkową powierzchnię zjazdów.  

 

2.9 Przebudowa kolizji z infrastrukturą 
 

Z uwagi na charakter planowanych robót polegających na przebudowie istniejącej nawierzchni po istniejącej 

niwelecie lub jej podwyższeniu oraz normatywnych posadowieniach urządzeń obcych, kolizje nie powinny 

wystąpić. W ramach robót należy wykonać przekopy kontrolne celem identyfikacji sieci zinwentaryzowanych 

oraz ewentualnie odkrycia sieci niezinwentaryzowanych.  

 

2.10 Organizacja ruchu  
 

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej należy opracować projekty stałej i czasowej organizacji 

ruchu i uzyskać ich zatwierdzenie w organie zarządzającym ruchem. Należy zaprojektować i wprowadzić 

rozwiązania w celu uspokojenia ruchu- w niniejszym opracowaniu proponuje się zastosowanie 3 progów 

zwalniających oraz  ograniczeń prędkości dostosowanych do zastosowanych progów zwalniających. 

 

Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu należy przygotować w oparciu o warunki rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
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sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz U. 2019 poz. 2311). 

Oznakowanie pionowe i poziome użyte do oznakowania powinno spełniać pod względem wielkości, 

konstrukcyjnym, sposobu ustawienia i zastosowania warunki techniczne jak dla dróg gminnych i powiatowych  

podane w załącznikach ww. rozporządzenia.  

Do znaków powinny być zastosowane słupki wykonane z rur stalowych ocynkowanych średnicy 63,5 mm, 

malowane farbą poliwinylową modyfikowaną w kolorze jasnoszarym.  

Tarcze znaków należy wykonać z blachy ocynkowanej z podwójnie giętymi krawędziami, a elementy 

mocujące – z materiałów ocynkowanych.  

Znaki powinny być wykonane z folii odblaskowej typu 1 lub 2 o wymiarach zgodnych z grupą wielkości „małe” 

oraz "średnie". 

Zgodnie z Rozporządzeniem o Wyrobach Budowlanych (CPR) każdy znak i urządzenie brd musi spełniać 

wymagania dotyczące oznakowania pionowego dróg i ulic zgodnie z normami serii PN EN 12899 i na tej 

podstawie być oznakowany znakiem CE 

  Lico znaków powinno być wolne od zarysowań i uszkodzeń.  

 W ramach stałej organizacji ruchu należy zaprojektować strefę ograniczonej prędkości. 

2.11 Uwagi dodatkowe 
 

Celem właściwego oszacowania ilości i zakresu robót na etapie sporządzania oferty na realizację zamówienia 

należy przeprowadzić szczegółową wizję w terenie z własną inwentaryzacją, pomiarami i badaniami własnymi 

oraz zapisami programu funkcjonalno – użytkowego. 

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, iż rodzaj, zakres i ilość robót przedstawionych w przedmiotowym 

opracowaniu mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.  

 
2.12 Decyzja środowiskowa 

 
Z uwagi na charakter planowanych robót polegających na przebudowie/ budowie dróg o długości nie 

przekraczającej 1000m  nie ma konieczności uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 

na realizację inwestycji. 

 

2.13 Dokumenty wykonawcy 
 

W ramach Kwoty Umownej należy wykonać wszelkie opracowania, jakie mogą okazać się niezbędne dla 

zaprojektowania, przebudowy i użytkowania obiektów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia. 

  
 
W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty:  

− Mapę sytuacyjno-wysokościową; 

− Opinię geotechniczną/ dokumentację geologiczno - inżynierską jeżeli załączona będzie niedostateczna; 

− Dokumentację projektowo – kosztorysową  wraz z wszelkimi uzgodnieniami; 

− Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; 

− Projekt tymczasowej organizacji ruchu; 

− Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

− wykonanie zgłoszenia (lub jeżeli będzie to wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę)  u odpowiedniego 

organu administracji  architektoniczno – budowlanej wraz z odpowiednimi załącznikami  
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− W razie konieczności prowadzenia robót poza istniejącym pasem drogowym Wykonawca uzyska prawo do 

dysponowania nieruchomością właścicieli/Zarządców terenu na wejście z robotami (włączenie do DW 504); 

− Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB ) odpowiadające 

rozwiązaniom Dokumentacji projektowej 

− Przedmiary Robót; 

− Programy Zapewnienia Jakości; 

− Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

− Dokumentację powykonawczą wraz z mapą powykonawczą; 

− Instrukcje eksploatacji i utrzymania; 

− Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomości znajdujących się poza 

projektowanymi liniami rozgraniczającymi drogi, a niezbędna do zrealizowania niniejszej inwestycji; 
 

 

Powyższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania przez Wykonawcę innych Dokumentów 

Wykonawcy niezbędnych dla zaprojektowania, przebudowania i użytkowania obiektów wchodzących w skład 

przedmiotu zamówienia. 

 

Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy 
 

Dokumentacje projektową należy  wykonać w liczbie egzemplarzy wymaganej przez Zamawiającego oraz 

niezbędnej ze względu na procedury administracyjne. 

Wykonawca będzie współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w 

szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień na żądanie organu, 

przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów. 

Wymagania w stosunku do wykonania Dokumentów Wykonawcy są określone w pozostałych częściach 

niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego.  

W opracowywanych Dokumentach Wykonawca uwzględni w szczególności wymagania zawarte w przepisach 

prawa. 

 

Każdy ww. komplet dokumentów sporządzony przez Wykonawcę należy dostarczyć Zamawiającemu również 

w wersji cyfrowej edytowalnej .doc, .xls, .dgn, .dwg . oraz w formacie plików pdf. Wykonawca przystępując do 

opracowania każdego z wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy a także wszelkich innych dokumentów 

niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, uzgodni z Zamawiającym sposób przeprowadzenia 

przeglądów i uzyska akceptację Zamawiającego w zakresie sposobu postępowania w związku z przeglądami 

i akceptacją tych dokumentów. W szczególności Wykonawca uwzględni w harmonogramie prac projektowych 

terminy niezbędne na przeprowadzenie przeglądów i akceptacji procedury zgłoszenia robót oraz terminy na 

uzyskanie uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń wydawanych przez organy uzgadniające dokumenty i właściwe 

decyzyjnie organy administracyjne. 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych powyższym wykazem i innych 

dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, zawierające koszty uzyskania 

wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i decyzji administracyjnych związanych z 

opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacją i przekazaniem do użytkowania będzie ujęte w 

ramach Ceny Oferty i nie stanowi ceny kosztorysu inwestorskiego podanego w PFU. 
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C. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

 
Zamawiający wymaga, aby roboty związane z  Inwestycją miały trwałość i spełniały wymagania określone  

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. roku w sprawie przepisów 

techniczno- budowanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518) oraz zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz zgodnie z innymi przepisami 

i rozporządzeniami potrzebnymi o prawidłowej realizacji niniejszej Inwestycji. 

 

1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 
 

Plac budowy, zaplecze Wykonawcy należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z 

terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od budynków mieszkalnych, z poszanowaniem 

uzasadnionych interesów osób trzecich, oraz przy jak najmniejszym utrudnianiu w poruszaniu się i dojazdu 

do posesji leżących przy przebudowywanym odcinku drogi . Za szkody powstałe na skutek działań 

Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca.  

Zaplecze budowy powinno być lokalizowane w miejscu, do którego Wykonawca na tytuł prawny lub pisemną 

zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego. 

Magazyny, składy i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, 

granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), strefami ochronnymi ujęć wód oraz obszarami 

zalewowymi rzek. W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP należy 

zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. 

Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych i 

wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych podmiotów. 

Powstające w trakcie Inwestycji odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu, w 

pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie 

mogą się pojawić w ramach Inwestycji, należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i 

nieszkodliwych, i przekazać do wywiezienia przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich 

unieszkodliwianiem. 

Drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy, nie kolidujące z Inwestycją, zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

Miejsca składowania ziemi z wykopów, materiałów odzyskowych, możliwości urządzenia czasowych placów 

budowy i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe rozbieralne tj. wszelkiego rodzaju prefabrykowane 

elementy betonowe, w dobrym stanie technicznym (nadająca się do dalszego użytkowania) zostaną 

przekazane dla Zamawiającego, w miejsce zgodne ze wskazaniem Zamawiającego tj. Urzędu Gminy w 

Milejewie. Pozostałe materiały z rozbiórki takie jak humus, kruszywo, Wykonawca zutylizuje na swój koszt, 

chyba, że Zamawiający zaleci inaczej. 

 

2. REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Roboty należy prowadzić zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego Dokumentacją projektową oraz 

zgodnie z zakresem rzeczowym i technologią wykonania określoną w tych projektach i specyfikacjach 

technicznych wykonania robót. 
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2.1 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Podczas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów związanych z ochroną 

środowiska. Obowiązek ten dotyczy również podejmowania kroków mających na celu unikania uszkodzeń 

oraz uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych jak i środowiska naturalnego pochodzące z działalności 

Wykonawcy na terenie budowy i wynikające z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Wymagania te dotyczą zarówno terenu budowy 

jak i otoczenia budowy.  

2.2 Roboty ziemne 
 

Roboty ziemne powinny być prowadzone w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. 

Sposób wykonania wykopów i nasypów powinien gwarantować ich stateczność. Wyznaczenie ewentualnego 

miejsca odkładów i koszty ewentualnej rekultywacji leżą po stronie Wykonawcy. 

Roboty ziemne należy wykonywać w warunkach atmosferycznych nie powodujących pogorszenia stanu 

gruntów w podłożu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku zaistnienia niebezpieczeństwa utraty 

parametrów wytrzymałościowych gruntu (np. gruntów gliniastych narażonych na ekspozycję w czasie opadów 

atmosferycznych), Wykonawca obowiązany jest podjąć odpowiednie środki zaradcze (np. wykonanie 

odwodnienia obszarów roboczych itp.). Informacja na ten temat powinna znaleźć się w dokumentacji 

projektowej. 

 
2.3 Roboty drogowe 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami Zamawiającego oraz sztuką 

budowalną. 

Roboty drogowe powinny być realizowane w sprzyjających warunkach atmosferycznych oraz w sposób 

uniemożliwiający powstanie szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót 

poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji do pracy zmianowej. Wykonane roboty  powinny spełniać 

wymagania postawione w STWiORB. Wykonawca odpowiedzialny jest za bieżące prowadzenie badań 

wykonywanych robót  i przedstawianie Zamawiającemu wyników tych badań. W trakcie prowadzanie prac 

musi być zapewniony dostęp do posesji. 

 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

 

2.4 Wymagania materiałowe 
 

Wykonawca będzie stosował tylko materiały spełniające wymogi określane w ustawie Prawo Budowlane, 

będące zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, oraz posiadające 

odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności i aprobaty. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań jakościowych materiałów. 
 
 

3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

Po wykonaniu Inwestycji należy uporządkować teren przyległy do budowy, zlikwidować zaplecze budowy 

doprowadzając teren zaplecza do stanu pierwotnego. Tereny zielone zlokalizowane wzdłuż  Inwestycji, które 

zostały zniszczone bądź naruszone należy uporządkować poprzez przekopanie, ułożenie warstwy humusu 

oraz obsianie trawą.  
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4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, a także podstawowe roboty budowlane, będą wykonane 

według dokumentacji projektowej  oraz szczegółowych specyfikacji technicznych (STWiORB) opracowanych 

przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami PFU oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez 

Wykonawcę w ramach oferowanej ceny prac projektowych i robót przygotowawczych i budowlanych. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia 

w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia 

odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie między innymi:  
• organizacji robót budowlanych,  
• zabezpieczenia interesów osób trzecich,  
• ochrony środowiska,  
• warunków bezpieczeństwa pracy,  
• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą być oznakowane znakiem 

budowlanym B lub CE( zgodnie z obowiązującymi przepisami) a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych 

robót budowlanych.  

Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane: 
 

• rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed ich skierowaniem do Wykonawcy robót 

budowlanych, w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, przepisami techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi normami, oraz innymi warunkami umowy, stosowanie gotowych wyrobów 

budowlanych.  

Sprawdzane będą one w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz 

zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych, 
 

• wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcę, w zakresie zgodności z receptami przedstawionymi 

przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez Zamawiającego, 

• sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi 
 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych 

oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w 

zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. Zamawiający ustala następujące 

rodzaje odbiorów: 

 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
• odbiór częściowy,  
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• odbiór końcowy,  
• odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

 

W trakcie odbiorów sprawdzeniu i kontroli będą podlegały między innymi: 

 

• użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich 
parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,  

• jakość  i poprawność wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, oraz wymaganiami 
Zamawiającego    

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku, a następnie 

do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do 

robót tymczasowych będą zaliczone między innymi: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia 

interesów osób trzecich, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót, spełnienie warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed 

dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową itp. 

 

Opracowała:  
mgr inż. Agnieszka Morawiak
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II CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
 
 

1. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

 
Działki, na których wykonywania będzie przebudowa i bieżące utrzymanie stanowią własność 
Zamawiającego.  Zamawiający po podpisaniu Umowy z Wykonawcą przekaże Oświadczenie o prawie 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

 
 

2.  PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DROGOWNICTWA I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

 
Zamówienie należy zrealizować opierając się na polski prawie. Wykonawca zrealizuje Zamówienie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. 
Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej: 
 
Akty prawne i normy budowlane:  

1. Prawo Budowlane - Ustawa z 7 lipca 1994 (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. Zm.) 
 

2. Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. (t tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z 
późn.  zm.) 

 
3. Ustawa Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129). 

 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

znaków i sygnałów drogowych z 31 lipca 2002 roku (t.j. Dz. U. 2019, poz 2310.) 
 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 

na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem z 23 września 2003 r. (t.j. Dz. U. 

2017, poz. 784) 
 

6. Ustawa Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz. U. 2021, poz. 450) 
 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach z 3 lipca 2003 r. (t.j. Dz. U. 2019, poz 2311) 

8. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. roku w sprawie przepisów 

techniczno- budowanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518) 
  

9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454). 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006, Nr 83, poz. 578, z późn. zm.); 

11. Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 185 poz. 1243 z późn. 

zm.) 

12. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2020, poz 1219) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003 Nr 120 

poz. 1126, z późn. zm), 
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14. Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. 2011 Nr 291, poz. 1714, z późn. 

zm.); 

15. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012 

poz. 463) 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019, poz 1065); 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 203 Nr 47, poz. 401, z późn. zm.) 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno– użytkowym (Dz. 

U. 2004, Nr 130, poz. 1389, z późn. zm.) 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno- użytkowego (t.j.  Dz. U. 2013, poz. 1129) 

20. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.  Dz. U. 2020, poz. 215) 

 
 
 

3. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 
ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
• Rysunki koncepcji planu sytuacyjnego- załącznik do PFU 

• Rysunki koncepcji przekroju konstrukcyjnego- załącznik do PFU 

• Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości. 

Na etapie realizacji robót emitowany będzie hałas związany z pracą sprzętu budowlanego takiego jak 

koparki i pojazdy ciężarowe. - w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić 

w porze dziennej (między 6.00 – 22.00). Zadbać, by urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie 

pracowały równocześnie; Po wykonaniu przebudowy emitowany hałas może ulec zmianie (zmniejszyć 

się) ze względu na poprawę stanu nawierzchni drogi gminnej. 

Ruch drogowy na przebudowywanym odcinku drogi stanowią przede wszystkim  dojazdy do leżących 

wzdłuż drogi posesji, ruch może się zwiększyć po wykonaniu przebudowy ze względu na poprawę stanu 

nawierzchni jezdni. 

• Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, 

instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania 

urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 

uwarunkowania tych rozbiórek: 

 

Szczegółowy opis stanu istniejącego opisano w PFU w pkt. B.1  oraz przedstawiono na koncepcji 

planu sytuacyjnego. 
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ZAŁĄCZNIKI 

 
1. Rysunki koncepcyjne przebudowy drogi: 

2.1. Plan sytuacyjny Rys. 1  

2.2. Plan sytuacyjny Rys. 2 

2.3. Przekrój konstrukcyjny Rys. 3 

2. Kopie decyzji o nadaniu uprawnień do projektowania; 

3. Kopie zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa; 

4. Badania geologiczne 
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