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2024-04-04

Pracownia Projektów Drogowych, nadzory mgr inż. Agnieszka Morawiak

Przedmiar robót

Kosztorys inwestorski

Budowa: Program funkcjonalno-użytkowy Przebudowy/budowy drogi  w miejscowości Rychnowy

Lokalizacja: dz. 40 i 125 obr Rychnowy, gmina Milejewo

Inwestor: Gmina Milejewo, ul. Elbląska 47, 82-316 Milejewo
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Kosztorys inwestorski

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys inwestorski
1 Element Roboty przygotowawcze

1.1 KNR-W 2-01 
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

odcinek A-B 0,330 0,330000

odcinek C-D 0,175 0,175000

RAZEM: 0,505000 km 0,505

1.2 Kalkulacja 
własna # 
KNR-W 2-01 
0113-03

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Wyliczenie ilości robót:

odcinek A-B 0,330 0,330000

odcinek C-D 0,175 0,175000

RAZEM: 0,505000 km 0,505

1.3 Kalkulacja 
własna

Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót wraz z wprowadzeniem organizacji 
ruchu i rozebraniem oznakowania po zakończeniu robót

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

2 Element Roboty ziemne

2.1 KNR 2-01 
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 z transportem urobku 
samochodem samowyładowczym na odl. do 1 km  w gruncie kat. 3.

Wyliczenie ilości robót:

odcinek A-B 1,17*1480*0,51 883,116000

odcinek C-D 1,17*808*0,51 482,133600

zjazdy 1,17*60*0,51 35,802000

RAZEM: 1 401,051600 m3 1 401,052

2.2 KSNR 6/103/3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

odcinek A-B 1,17*1480 1 731,600000

odcinek C-D 1,17*808 945,360000

zjazdy 1,17*60 70,200000

RAZEM: 2 747,160000 m2 2 747,160

3 Element Podbudowy

3.1 KNR AT-03 
0201-03

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do Rm=5 MPa, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

odcinek A-B 1,17*1480 1 731,600000

Odcinek C-D 1,17*808 945,360000

zjazdy 1,17*60 70,200000

RAZEM: 2 747,160000 m2 2 747,160

3.2 KNNR 6/113/2 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 22 cm

Wyliczenie ilości robót:

odcinek A-B 1,11*1480 1 642,800000

odcinek C-D 1,11*808 896,880000

zjazdy 1,11*60 66,600000

RAZEM: 2 606,280000 m2 2 606,280

4 Element Nawierzchnie

4.1 KSNR 6/1005/7 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych

Wyliczenie ilości robót:

odcinek A-B 1,06*1480*2 3 137,600000

odcinek C-D 1,06*808*2 1 712,960000

zjazdy 1,06*60*2 127,200000

RAZEM: 4 977,760000 m2 4 977,760

4.2 KNNR 6/308/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca z AC 
16W)

Wyliczenie ilości robót:

odcinek A-B 1,06*1480 1 568,800000

odcinek C-D 1,06*808 856,480000

zjazdy 1,06*60 63,600000

RAZEM: 2 488,880000 m2 2 488,880
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4.3 KNNR 6/309/3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna AC 
11S)

Wyliczenie ilości robót:

odcinek A-B 1480 1 480,000000

odcinek C-D 808 808,000000

zjazdy 60 60,000000

RAZEM: 2 348,000000 m2 2 348,000

5 Element Roboty wykończeniowe

5.1 Kalkulacja 
własna # KSNR 
0113-03

Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych 0/31,5 (kruszywo ze skały litej), gr. 14 cm,  szer. 0,50m

Wyliczenie ilości robót:

odcinek A-B 329 329,000000

odcinek C-D 175 175,000000

RAZEM: 504,000000 m2 504,000

5.2 KNR 2-31 
1403-06

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu oraz skarp

Wyliczenie ilości robót:

odcinek A-B 329 329,000000

odcinek C-D 175 175,000000

RAZEM: 504,000000 m 504,000

5.3 KNR 2-31 
1402-03

Ręczne ścinanie poboczy o grub. 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

odcinek A-B 329 329,000000

odcinek C-D 175 175,000000

RAZEM: 504,000000 m2 504,000

6 Element Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu

6.1 KNNR 6/702/1 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

6.2 KNKRB 6/702/4 Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze o pow. do 0.3 m2

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000

6.3 KNR AT-04 
0209-02

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

7 Element Przewidywany koszt wykonania dokumentacji projektowej

7.1 Kalkulacja 
własna

Przygotowanie dokumentacji projektowej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000


