
 

 

 

Gmina Milejewo 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 

Nazwa zamówienia: 

Przebudowa i budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Wilkowo 

w ramach zadania: 

Modernizacja i przebudowa dróg i placów gminnych  

w miejscowościach Gminy Milejewo 

 

Adres obiektu budowlanego: 

Województwo warmińsko – mazurskie, powiat elbląski, Gmina Milejewo 

Działki nr: 214 (280405_2.0010.214), 245/1 (280405_2.0010.245/1), 257/1 

(280405_2.0010.257/1), 234/1 (280405_2.0010.234/1) – stanowi własność Powiat elbląski 

Działki nr: 245/2 (280405_2.0010.245/2), 250 (280405_2.0010.250), 257/2 

(280405_2.0010.257/2) – stanowi własność Gmina Milejewo 

Działka nr: 263/2 (280405_2.0010.263/2) stanowi własność Żuławskiego Zarządu Melioracji - 

Wody Polskie/Skarb Państwa 

Niezbędna część działek prywatnych w przypadku procedury ZRID – określone na etapie 

projektowania 

 

Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień 

obejmuje: 

KODY CPV NAZWY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45000000-7 Roboty budowlane 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

 



Strona 2 z 39 
 

Ponadto: 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych; 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane; 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy: rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu; 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg; 

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg. 

45233251-3 Wymiana nawierzchni. 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych. 

45233221-4 Malowanie nawierzchni 

 

Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu podstawowego 

 

 

Zamawiający:  Gmina Milejewo 

   ul. Elbląska 47 

   82-316 Milejewo 

 

 

Opracował:  mgr inż. Agnieszka Łuniewska – Jarzyna 

   

 

Sprawdził: 

 

 

Zatwierdził: 

 

Data opracowania 
listopad 2023r. 
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Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego 

 

1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo - kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszą opublikowaną w 

języku polskim Polską Normą PN-ISO 9836 „Właściwości użytkowe w 

budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i 

kubaturowych”, jeżeli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w 

szczególności: 

a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich 

funkcji, 

b) wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział 

powierzchni ruchu w powierzchni netto, 

c) inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych 

wcześniej wskaźników, 

d) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 

parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników. 

1.2.  Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia (obejmujące cechy 

obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 

oraz warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych) dotyczące: 

1.2.1. Dokumentacji projektowej 

1.2.2. Robót budowlanych 

a) Przygotowania terenu budowy 

b) Architektury 

c) Konstrukcji 

d) Instalacji budowlanych 

e) Wykończenia 

f) Zagospodarowania terenu 

g) Rozliczenia 
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2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

2.2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych w szczególności: 

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej 

2.4.2. Wyniki badań gruntowo – wodnych 

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

2.4.4. Inwentaryzacje zieleni 

2.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

2.4.7. Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w 

zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 

wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i 

podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 

uwarunkowania tych rozbiórek 

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz 

dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych 

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

 
3. ZAŁĄCZNIKI 

3.1. Mapa orientacyjna 

3.2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z koncepcją zagospodarowania terenu–skala 1:500 

3.3. Przedmiary robót w odniesieniu do koncepcji projektu 

3.4. Kalkulacje kosztów w odniesieniu do koncepcji projektu 
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1. Część opisowa 

 Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454). 

 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na 

wykonanie przedmiotu umowy. 

Program funkcjonalno – użytkowy, jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

1. przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

2. przygotowania oferty Wykonawcy, 

3. zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

 

UWAGA: 

Niniejszy program funkcjonalno – użytkowy zawiera koncepcję rozwiązań 

zagospodarowania terenu oraz konstrukcji i innych rozwiązań technicznych. 

Według Prawa Budowlanego osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne 

zobowiązane są do fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązywania 

zagadnień architektonicznych i technicznych, a także techniczno-organizacyjnych. 

Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są odpowiedzialne 

za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą 

starannością w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. 

W związku z tym dopuszcza się przyjęcie innych rozwiązań projektowych przez 

projektanta niż zostały założone w koncepcji. 

Koncepcja zagospodarowania terenu oraz przyjęcie rozwiązań konstrukcyjnych wymagane było 

do oszacowania wartości robót budowlanych. 

 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

 Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

wielobranżowej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i zaświadczeniem o braku 

sprzeciwu/pozwoleniem na budowę drogi w Wilkowie, wykonanie robót budowlanych w 

systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 

Przedmiotem zamówienia jest:   

a) zaprojektowanie – tj. opracowanie - zgodnie z przepisami - kompletnej dokumentacji 

projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i budowa drogi gminnej wraz z 
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infrastrukturą techniczną w m. Wilkowo” w zakresie wszystkich niezbędnych branż wraz z 

wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami - uzyskanie w imieniu Zamawiającego 

zaświadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID. 

 

b) budowa - tj. wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robót budowlanych związanych z przebudową i 

budową drogi gminnej w m. Wilkowo w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie obiektów/zgłoszenia zakończenia 

budowy oraz użytkowanie tych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem.    

 

c) zapewnienie nadzoru autorskiego – tj. pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów 

dokumentacji projektowej przez cały czas trwania inwestycji, w szczególności poprzez: udział 

projektantów w naradach roboczych na terenie budowy w trakcie realizacji robót budowlanych, 

wpisy do dziennika budowy, weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności 

z faktycznym wykonaniem robót. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez 

oświadczenie projektantów – autorów projektu, załączone do dokumentacji powykonawczej.   

 

Zakres prac objętych zamówieniem: 

W części projektowej: 

1. wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego, 

2. wykonanie dokumentacji budowlano – technicznej wielobranżowej: 

a) Projekt budowlany wielobranżowy należy wykonać w 5 egz. na mapie do celów 

projektowych w skali 1:500 z naniesieniem granic pasa drogowego i projektowanymi 

liniami rozgraniczającymi (w przypadku ZRID). 

b) Projekt techniczny/wykonawczy wielobranżowy należy wykonać w 4 egz. na mapie do 

celów projektowych w skali 1:500 z naniesieniem granic pasa drogowego i 

projektowanymi liniami rozgraniczającymi (w przypadku ZRID). 

c) W przypadku ZRID - mapa do celów projektowych w 4 egz. z naniesieniem granic pasa 

drogowego i projektowanymi liniami rozgraniczającymi z wyliczeniem orientacyjnych 

powierzchni działek zajętych pod drogę. 

d) Wypis z rejestru gruntów dla działek drogowych, działek prywatnych zajętych pod 

projektowaną drogę oraz dla działek sąsiadujących (w razie konieczności), 

e) Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego – 3 egz., 

f) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

g) Kosztorys inwestorski wielobranżowy – 2 egz. – sporządzony w oparciu o 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
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określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458 ze zm.), 

h) Przedmiar robót wielobranżowy – 2 egz. 

i) Wielobranżowe Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych w oparciu o o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454) oraz ogólne specyfikacje wydane 

przez GDDKiA – 3 egz. 

j) Uzgodnienia ZUD, uzgodnienia w zakresie geometrii oraz inne uzgodnienia branżowe, 

warunki techniczne i zatwierdzenia wymagane przepisami np. pozwolenie wodno-prawne, 

decyzja o odrolnieniu gruntów, pozwolenie na wycinkę drzew, decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach, decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego itp. 

k) Uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID. 

l) Wersje elektroniczne wszystkich powyżej wymienionych pozycji na nośniku 

elektronicznym w formacie PDF oraz wersje edytowalne (pliki źródłowe). 

 

Dokumentacja powinna obejmować wszystkie niezbędne branże. 

Wszystkie materiały, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do pozyskania decyzji 

na prowadzenie robót budowlanych, pozyskuje własnym kosztem i staraniem Wykonawca. 

Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 

 

W części dotyczącej realizacji robót Wykonawca 

a) przygotuje i złoży w imieniu Zamawiającego zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia 

robót budowlanych do odpowiedniego Nadzoru Budowlanego, 

b) zrealizuje roboty budowlane na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji 

projektowej, 

c) przygotuje i przekaże Zamawiającemu w terminie 5 dni od rozpoczęcia robót 

budowlanych: 

 harmonogramu terminowo – rzeczowo – finansowego realizacji prac, 

 plan BIOZ. 

d) wykona trwałą stabilizację punktów wierzchołkowych trasy i geodezyjne określenie ich 

współrzędnych z naniesieniem na plan sytuacyjny oraz opis - odtworzenie pasa 

drogowego. 

e) odtworzenie terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych, 
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f) uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót, 

g) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 

h) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; 

wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru, 

i) przygotowanie dokumentacji powykonawczej – operatu kolaudacyjnego, która ma 

zawierać między innymi: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, 

harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół 

przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, 

wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, 

aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie 

zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionych kierownika budowy i 

kierowników robót, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, inwentaryzację powykonawczą, 

j) wykonanie dokumentacji fotograficznej na nośniku elektronicznym, uwzględniającej stan 

techniczny terenu przed i po realizacji inwestycji oraz w trakcie jej realizacji (w tym m.in. 

roboty zanikające i ulegające zakryciu), 

k) przekazanie zrealizowanych robót. 

 

W zakresie Nadzoru autorskiego: 

a) Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.), 

b) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 

pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

c) Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego, 

d) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 

zakresie w toku realizacji inwestycji, 

e) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

f) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 

g) Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 

budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 

celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości 

związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji – przyjazd na budowę powinien 

nastąpić w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia – pisemnie, telefonicznie, 

elektronicznie lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie. 
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Uwaga: 

Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

1.1.1.  Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych. 

Stan istniejący 

Droga przebiega przez teren Gminy Milejewo w m. Wilkowo. Początek trasy i koniec 

trasy zlokalizowany jest na rancie drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej. 

Przebudowywana i budowana droga posiada klasę „D”. Droga przebiega przez teren o zabudowie 

jednorodzinnej, rolniczej. 

Droga posiada przekrój trasowy, jednojezdniowy. Na istniejącym terenie znajduje się 

nawierzchnia z kamienia polnego i żwirowa. Nawierzchnia w stanie złym z licznymi ubytkami, 

skoleinowana częściowo po opadach deszczu nieprzejezdna. Długość odcinka drogi wynosi 

438,00mb. 

Zły stan techniczny nawierzchni powoduje nadmierne zwiększenie zapylenia i hałasu 

przez poruszające się pojazdy. Ponadto powstają na nawierzchni zastoje wodne wód opadowych, 

szczególnie w okresie wiosny i jesieni a tym samym stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz 

utrudnienia w ruchu pojazdów. 

W związku z powyższym zachodzi konieczność przeprowadzenia stosownych robót 

budowlanych. 

Odwodnienie terenu powierzchniowe do istniejących rowów, przepustów oraz na  

przyległe tereny zielone. W ciągu drogi znajdują się przepusty: 

1) W km rob. 0+040 z rur betonowych  60cm ze ściankami betonowymi do remontu. 

Przepust do oczyszczenia. Uszkodzone elementy przepustu należy wymienić. 

2) W km rob. 0+431 z rur betonowych i częściowo murowany z cegły  80cm ze 

ściankami betonowymi do remontu. Przepust do oczyszczenia. Uszkodzone elementy 

przepustu należy wymienić. 

 Na początku i końcu trasy znajduje się skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1140N o 

nawierzchni bitumicznej. 

Na terenie znajduje się napowietrzne i podziemne uzbrojenie techniczne tj. linia 

telekomunikacyjna, energetyczna niskiego napięcia oraz sieć wodociągowa. 

Realizacja planowanej przebudowy i budowy nie będzie miała negatywnego wpływu na 

środowisko, przyczyni się do zdecydowanej poprawy użytkowania, bezpieczeństwa uczestników 

ruchu drogowego. 

Teren inwestycji znajduje się poza obszarami chronionymi i Natura 2000. 
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Na terenie inwestycji obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

podjęty uchwałą nr VII/55/2003 Rady Gminy Milejewo z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milejewo, zmienionego uchwałą 

Nr XIX/ 99/2008 Rady Gminy Milejewo z dnia 15 października 2008 roku w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milejewo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z MPZP, wydzielony pas drogowy oznaczony jest jako KDD – drogi dojazdowe. 

Istniejący stan planowanej inwestycji przedstawia poniższa dokumentacja fotograficzna. 
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Stan projektowany 

Planuje się wykonanie przebudowy i budowy drogi  wraz z wykonaniem oświetlenia w 

km rob. 0+000 – 0+438 poprzez podniesienie jej parametrów: 

 szerokości jezdni i poboczy – normatywna, 

 klasa techniczna D 

 obciążenie KR1 

 kategoria ruchu  100 kN/oś 

 okres eksploatacji  20 lat 

 prędkość projektowa – 50 km/h, 

 ruch dwukierunkowy 1/2 

 

Z uwagi na szczególnie trudne warunki terenowe związane z lokalizacją drogi w wysokim 

nasypie oraz głębokie rowy zlokalizowane przy drodze, jak również z uwagi na zastosowany 

element uspokojenia ruchu tj. ograniczenie prędkości do 30km/h zastosowano szerokość pasa 

ruchu 2,25m.  

 

Zastosowana szerokość jest zgodna z §  7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych tj. droga zapewnia 

odpowiedni poziom bezpieczeństwa i sprawności ruchu użytkownikom, dla których jest 

przeznaczona – tj. droga dojazdowa do posesji oraz zgodna z §  17 zastosowania na drodze, 

rozwiązania w celu uspokojenia ruchu – dopuszcza się zmniejszenie szerokości pasa ruchu do 

nie mniej niż 2,25 m. 

 

Na przedmiotowej drodze koncepcja zagospodarowania terenu przewiduje: 

1. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe oraz wycinka drzew, krzaków i usunięcie karp, 

2. remont istniejących przepustów wraz ze ściankami czołowymi i ich oczyszczeniem, 

3. korytowanie wraz z profilowaniem, 

4. wykonanie nawierzchni jezdni: 

 wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej – AC11S 50/70 gr. 

4cm – warstwa ścieralna, 

 wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej – AC16W 35/50 gr. 

5cm – warstwa wiążąca, 

 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ze skał litych (niewapiennych) C90/3 

stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm – podbudowa zasadnicza, 
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 wykonanie stabilizacji gruntu cementem do Rm = 2,5MPa gr. 25cm – podbudowa 

pomocnicza. 

5. wykonanie nawierzchni zjazdów bitumicznych: 

 wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej – AC11S 50/70 gr. 

4cm – warstwa ścieralna, 

 wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej – AC16W 35/50 gr. 

5cm – warstwa wiążąca, 

 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ze skał litych (niewapiennych) C90/3 

stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm – podbudowa zasadnicza, 

 wykonanie stabilizacji gruntu cementem do Rm = 2,5MPa gr. 15cm – podbudowa 

pomocnicza. 

6. wykonanie poboczy żwirowych z kruszywa naturalnego 0-31,5 z dodatkiem 50% 

łamanego ze skał litych gr. 10cm, 

7. wykonanie zieleńców poprzez humusowanie gr. 10cm wraz z obsianiem trawą, 

8. oczyszczenie istniejącego rowu na wlocie i wylocie przepustów, 

9. wykonanie sieci linii energetycznej oświetleniowej z oprawami LED - moce opraw 

dobrać do normy „nie prześwietlać”. Istniejące oprawy pozostawić bez zmian. 

Ewentualnie doprojektować słupy oświetleniowe w miejscach zaciemnienia. 

1) Oprawy oświetlenia dróg muszą spełniać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej: 

 Materiał obudowy (korpus, pokrywa): wysokociśnieniowy odlew aluminiowy 

malowany proszkowo na wybrany kolor z ogólnodostępnej palety RAL lub AKZO.  

 Materiał klosza: płaskie hartowane szkło.  

 Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: minimum IK06.  

 Szczelność komory optycznej min IP65.  

 Szczelność komory elektrycznej min IP65.  

 Oprawa wyposażona w uniwersalny, zintegrowany uchwyt (bez dodatkowych 

uchwytów, reduktorów  czy nasadek) pozwalający na montaż zarówno na 

wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta 

nachylenia oprawy w zakresie od 0° do 15° (montaż bezpośredni) lub od 0° do -15° 

(montaż na wysięgniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegające 

przypadkowemu obróceniu oprawy na wysięgniku. Uchwyt wykonany z tego 

samego materiału co obudowa, malowany proszkowo w kolorze takim samym jak 

oprawa. 

 Elementy mocujące oprawę na słupie, wysięgniku (śruby, podkładki) muszą być 

wykonane ze stali nierdzewnej.  
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 Dla zwiększenia bezpieczeństwa obsługi, oprawa musi być wyposażona w 

rozłącznik odcinający napięcie w momencie otwarcia pokrywy osprzętu 

elektrycznego. 

 Dostęp do komory osprzętu elektrycznego bez użycia narzędzi. 

 Budowa oprawy pozwalająca na demontaż układu optycznego i zasilającego w 

celach serwisowych bez konieczności demontażu korpusu oprawy ze 

słupa/wysięgnika. 

 Wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania połączeń 

lutowanych. 

 Oprawa wyposażona  w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne 

rozdzielenie pomiędzy układem zasilającym, a układem optycznym) oraz czujnik 

termiczny umieszczony na panelu LED zapobiegający jego przypadkowemu 

przegrzaniu. 

 Oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za 

pomocą płaskiej matrycy LED, każda z soczewek  matrycy emituje taką samą 

krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy jest sumą strumieni 

poszczególnych soczewek.  

 Użyte  w oprawie panele  LED  muszą  spełniać wymagania normy EN 62471 

„Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”.   

 Temperatura barwowa użytych diod z zakresu 3800K – 4200K, wydajność świetlna 

powyżej 120lm/W. 

 Wymagany wskaźnik oddawania barw źródeł LED Ra>=70.  

 Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-

80 - TM-21). 

 Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie żywotności 100000 h - 

10% 

 Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż 

określona w Rozporządzeniu WE nr 245/2009. 

 Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem analogowym 1-10V lub 

cyfrowym DALI, 

 Redukcja mocy (strumienia) musi odbywać się w sposób płynny przez zmniejszenie 

strumienia świetlnego wszystkich źródeł LED jednocześnie a nie przez wyłączanie 

poszczególnych paneli LED w jednej oprawie.  

 Odporność oprawy na przepięcia: minimum 9,5 kV.  
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 Oprawa wykonana w II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie 

zasilania 230V/50Hz, współczynnik mocy oprawy >=0,9 dla znamionowego 

obciążenia.   

 Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C.  

 Gwarancja na całą oprawę (panel LED, zasilacz, obudowa) – minimum 7 lat, 

wystawiona przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela  

 Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności WE 

i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego, potwierdzający spełnienie 

deklarowanych parametrów i procesów produkcji - certyfikat ENEC lub 

równoważny. 

 Dostępność plików fotometrycznych (np. format .ldt) oraz kart katalogowych. Pliki 

dla każdego typu oferowanej oprawy zamieszczone na stronie internetowej 

producenta lub dystrybutora pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia 

fotometryczne w ogólnodostępnych oświetleniowych programach komputerowych 

(np. Dialux, Relux). 

 Należy wystąpić o warunki przyłączeniowe do Energa Operator.  

2) Słupy oświetleniowe – stalowe proste okrągłe antracytowe (malowane proszkowo) o 

wysokości h = 8,0 m. Mocować je do wcześniej wkopanych fundamentów 

prefabrykowanych dedykowanych dla tego typu słupa. Na słupach zainstalować 

wysięgniki jednoramienne lub dwuramienne w razie potrzeby o L = 1,5 m zakończone 

tuleją pod bezpośrednie zainstalowanie oprawy oświetleniowej. Przy przejściach dla 

pieszych zastosować słupy stalowe proste okrągłe antracytowe (malowane proszkowo) 

o wysokości h = 5,0 m. Mocować je do wcześniej wkopanych fundamentów 

prefabrykowanych dedykowanych dla tego typu słupa. Słupy muszą być wyposażone 

w zamykaną wnękę na tabliczkę bezpiecznikową. Zastosować tabliczkę 

bezpiecznikową czterotorową, umożliwiającą podłączenie do trzech kabli o przekroju 

do 35 mm2. Tabliczka powinna posiadać minimum jedno gniazdo bezpiecznikowe 

oraz możliwość przekładania gniazda bezpiecznikowego na inną fazę. W gniazdo 

bezpiecznikowe zainstalować wkładkę bezpiecznikową o wartości 4 A. Zasilanie 

opraw oświetleniowych wykonać przewodami typu YDY 3 x 1,5 mm2. Słupy 

oświetleniowe uziemić za pomocą bednarki Fe Zn 25 x 4 mm. 

10. wykonanie przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej, 

11. przestrzeganie i ponoszenie kosztów uzgodnień branżowych, 

12. wykonanie korytek ściekowych w okolicy przepustów – ukierunkowujące wody opadowe. 

13. wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych, 

14. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (stała organizacja ruchu), 
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15. inne prace niezbędne do wykonania przebudowy i budowy drogi. 

 

UWAGA: 

Część punktów granicznych nie spełnia obowiązujących wymagań dokładnościowych 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w 

sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dlatego należy uwzględnić przeprowadzenie 

procedury ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla przedmiotowego  odcinka 

drogi.  

W zależności od rozpoznania może być wymagane przeprowadzenie postępowania w 

procedurze ZRID. 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zarządca drogi nie musi lokalizować kanału 

technologicznego w trakcie budowy i przebudowy drogi (art. 39 ust. 6ba ustawy o drogach 

publicznych): 

a. w przypadku przebudowy i budowy drogi, gdy w istniejących granicach pasa drogowego 

brak jest miejsca na zlokalizowanie kanału i zostało to potwierdzone oświadczeniem 

inwestora, 

b. w przypadku budowy lub przebudowy drogi, jeżeli: 

 w pasie drogowym zostały już zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanał 

technologiczny, 

 inwestycja dotyczy wyłącznie obiektów lub urządzeń wyposażenia technicznego drogi 

(np. przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystów, zatoki przystankowe czy 

urządzenia do oświetlenia drogi), 

 inwestycja dotyczy krótkich odcinków (do 1000 m), które nie będą miały kontynuacji 

po żadnej ze stron, 

 inwestycja dotyczy istniejącego drogowego obiektu inżynierskiego, w którym 

usytuowanie kanału nie jest możliwe i zostało to potwierdzone oświadczeniem 

inwestora. 

Jeżeli zachodzi którakolwiek z powyższych okoliczności zarządca drogi nie ma 

obowiązku lokalizowania kanału technologicznego z mocy obowiązujących przepisów, co 

oznacza, że nie musi występować do ministra właściwego do spraw informatyzacji o uzyskanie 

zwolnienia z tego obowiązku w drodze decyzji. 

Na terenie przebudowywanej i budowanej drogi w istniejących granicach pasa drogowego 

brak jest miejsca na zlokalizowanie kanału z uwagi na istniejącą infrastrukturę techniczną oraz 

wąskie pasy drogowe. Jednocześnie długość projektowanego do przebudowy i budowy odcinka 
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drogi publicznej jest odcinkiem poniżej 1000,00m i nie będzie miał kontynuacji po żadnej ze 

stron. 

W związku z powyższym odstąpiono od zaprojektowania kanału technologicznego. 

 

Wykonawca robót zobowiązany będzie do sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej 

zatwierdzonej przez Powiatowy Ośrodek Geodezji i Kartografii. 

 Projektowaną nawierzchnię drogi należy dowiązać wysokościowo do wysokości 

istniejących nawierzchni bitumicznych oraz zjazdów. Niweletę drogi należy zaprojektować ze 

spadkiem „łamanym” z uwzględnieniem warunków miejscowych. Korektę niwelety dokonać w 

taki sposób, aby zapewnić odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne oraz w celu uzyskania 

płynności niwelety i odprowadzenia wód opadowych oraz nawiązania się do istniejących 

zjazdów. 

Ewentualna konieczność zwiększenia grubości konstrukcji nawierzchni, w stosunku do 

zdefiniowanych w niniejszym PFU, w związku z zastanymi warunkami gruntowo-wodnymi, 

stanowi ryzyko Wykonawcy. 

Określenie grup nośności podłoża wg. Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni 

Podatnych i Półsztywnych [KTKNPiP] (załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 r.) 

Wszystkie warstwy bitumiczne należy zaprojektować i wykonać wg: 

 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2014 cześć 1 Mieszanki mineralno-

asfaltowe Wymagania Techniczne (Załącznik do zarządzenia nr 54 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014), 

 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2016 – część II Wykonanie warstw 

nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne (Załącznik do zarządzenia Nr 7 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 r. Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad). 

 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 Ograniczeniem dla rozpoczęcia robót budowlanych jest przygotowanie kompletnej 

dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem dodatkowych niezbędnych warunków, opinii, 

uzgodnień i decyzji, uzyskanie akceptacji Zamawiającego, a także przygotowanie dokumentacji 

i uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowę. 

W zależności od przyjętych i zatwierdzonych rozwiązań projektowych może się 

okazać konieczne uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na 

terenie inwestycji obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego podjęty 
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uchwałą nr VII/55/2003 Rady Gminy Milejewo z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milejewo, zmienionego uchwałą 

Nr XIX/ 99/2008 Rady Gminy Milejewo z dnia 15 października 2008 roku w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milejewo. 

 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Planowana inwestycja ma na celu poprawę stanu nawierzchni drogi oraz bezpieczeństwa 

ruchu pieszego i mechanicznego, jak również poprawienie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych oraz obniżenie poziomu hałasu i zapylenia. Zmniejszeniu ulegną nakłady na 

utrzymanie bieżące placu. 

Planowana inwestycja przewiduje dostosowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu poprzez: 

 Stosowanie jak najmniejszego pochylenia płaszczyzny jezdni i poboczy w stronę jezdni 

zapewniające równocześnie prawidłowe odprowadzenie wody, 

 Stosowanie odpowiedniej szerokości ciągu komunikacyjnego, 

Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie 

rozwiązania celem ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag. 

 

Przebudowa i budowa drogi gminnej, kompleksowo rozwiąże lokalnym społecznościom 

problem codziennej komunikacji samochodowej w życiu codziennym poprzez zwiększenie 

mobilności zarówno w oparciu o komunikację publiczną, jak również indywidualne środki 

lokomocyjne. Skrócenie czasu podróży to także wymierne korzyści ekonomiczne związane z 

oszczędnością paliwa i tym samym ekologiczne poprzez zmniejszenie emisji CO2 w transporcie 

drogowym, stanowiącym obok spalania w celach grzewczych główne źródło zanieczyszczeń 

powietrza w województwie warmińsko - mazurskim.  

 

Zakres robót i szacunkowa wycena 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

kierować się wymaganiami niniejszego PFU wraz z załącznikami. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ich ilości wyszczególnione w 

programie funkcjonalno-użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej. 

 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z najnowszą opublikowaną w 

języku polskim Polską Normą PN-ISO 9836 „Właściwości użytkowe w 
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budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych 

i kubaturowych” 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie określa się szczegółowych właściwości 

funkcjonalno - użytkowych. 

 

a) Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji 

Nie dotyczy 

 

b) Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe w tym wskaźnik określający udział powierzchni 

ruchu w powierzchni netto 

Nie dotyczy 

 

c) Inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej 

wskaźników 

Nie dotyczy 

d) Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów i 

kubatur lub wskaźników 

Nie dotyczy 

 

1.2 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczące: 

1.2.1. Dokumentacji projektowej 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową w języku polskim. Zakres dokumentacji 

zgodnie z pkt. 1. niniejszego dokumentu. 

 Aktualne mapy do celów projektowych oraz mapy podziałowe w przypadku 

procedury ZRID, Wykonawca pozyska we własnym zakresie. Wykonawca opracuje 

dokumentację projektową zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy inżynierskiej. 

Dokumentacja opracowana przez Wykonawcę wymagać będzie, na koszt własny, 

weryfikacji przez projektanta sprawdzającego posiadającego stosowne uprawnienia projektowe. 

Wszyscy projektanci i sprawdzający zatrudnieni przy niniejszym projekcie winni posiadać 

uprawnienia do projektowania i być członkami właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

Wykonawca przedłoży dokumentację do zatwierdzenia przez przedstawiciela 

Zamawiającego i podlegać ona będzie sprawdzeniu pod kątem zgodności z warunkami umowy. 

Dokonanie weryfikacji projektu nie przesądza o zatwierdzeniu dokumentacji przez 

Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia projektu w każdym przypadku o ile stwierdzi, że 

dokumentacja projektowa nie spełnia wymagań umowy. 
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Zakres i forma Dokumentacji Projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego Dz. U. 2022 poz. 1679 ze zm. 

 Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Jak również oświadczenie o 

sporządzeniu projektu technicznego. 

 Kompletny projekt budowlany i techniczny/wykonawczy przed złożeniem wniosku o 

decyzję właściwego organu na prowadzenie robót i rozpoczęciem prac budowlanych musi być 

zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 Po uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji właściwego organu na prowadzenie 

robót na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu budowlanego oraz po 

przedłożeniu Zamawiającemu kompletnego projektu technicznego i zaakceptowaniu go przez 

Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową za pomocą 

protokołu zdawczo - odbiorczego. 

 

1.2.2. Robót budowlanych 

a) Przygotowania terenu budowy 

Teren przewidziany pod zagospodarowanie należy do Gminy Milejewo, Powiatu 

Elbląskiego oraz Wód Polskich.  

Teren budowy związany z realizacją robót budowlanych powinien być właściwie 

oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób niezwiązanych z prowadzeniem robót 

budowlanych na obiekcie ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz odbywającym się ruchem 

samochodowym. 

Wykonawca we własnym zakresie wprowadzi i będzie utrzymywał w czasie trwania 

inwestycji czasową organizację ruchu. W czasie realizacji robót budowlano montażowych 

Wykonawca winien przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac w 

sposób, jaki jest wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami dla zachowania należytego 

bezpieczeństwa prowadzenia robót, łącznie z wykonaniem odpowiednich konstrukcji 

zabezpieczających. 

Zorganizowanie punkt poboru wody oraz energii elektrycznej należy do Wykonawcy. 

Koszty za wykorzystane media ponosi Wykonawca. 

Miejsca wywózki ziemi z wykopów oraz miejsce składowania materiałów pochodzących 

z rozbiórki i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z 

Zamawiającym. 
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Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość do 

30km. 

Urządzenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania 

wspólnych instalacji będzie ustalane wspólnie z Zamawiającym z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa dla poruszania się po terenie 

budowy oraz poza nim, zarówno dla uczestników procesu budowlanego, jak i dla osób 

postronnych. 

Wykonawca odpowiada za ochronę sieci i instalacji (takich jak: rurociągi, kable itp.) 

oraz punktów geodezyjnych znajdujących się na powierzchni ziemi i pod nią oraz zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich w czasie trwania budowy. 

 

Wykonawca sporządza plan zagospodarowania placu budowy z uwzględnieniem: 

 rozmieszczenia nadzoru i kierownictwa budowy, 

 organizacji placu budowy w tym: pomieszczeń biurowych i socjalnych, utrzymania 

odpowiednich zgodnych z przepisami prawa warunków BHP, wykonanie ogrodzenia 

i oświetlenia, pojemników na odpady wraz z ich utylizacją, 

 organizacji wewnętrznej i postanowień BHP, dostępu do energii elektrycznej, wody, 

kanalizacji i innych instalacji, 

 usytuowania składowisk materiałów budowlanych w obrębie terenu budowy, 

 zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót, 

 odpowiedniego przeprowadzenia i oznakowania ogrodzenia. Zabezpieczenia BHP 

obejmują między innymi: 

a) sporządzenie informacji o planie BIOZ, 

b) znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne. 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę sieci i instalacji (takich jak: rurociągi, kable itp.) 

oraz punktów geodezyjnych znajdujących się na powierzchni ziemi i pod nią oraz zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(t.j.: Dz.U 2003 nr 169 poz.1650 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w cyklu roboczym 

gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej 

Umowie, przy zapewnieniu właściwej jakości robót. 

Zaleca się wykonywanie robót, szczególnie bitumicznych, w systemie tzw. 

wydłużonego dnia pracy, z uwagi na możliwość skrócenia czasu wyłączenia z ruchu jak też i 

dla zapewnienia właściwej jakości robót drogowych. Roboty te zaleca się realizować w porze 

występowania mniejszego natężenia ruchu oraz najkorzystniejszych warunków 

atmosferycznych. 

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy, na odcinku prowadzonych 

robót naruszony teren zieleńców należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, pokryć warstwą 

humusu gr. 10cm i obsiać mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki występujące w 

pasie drogowym, dostosować włączenia elementów przebudowywanych do istniejących 

elementów np. zjazdy, furtki itp. 

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, 

które zostały dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie i spełniają 

wymagania polskich przepisów prawa.  Wymaga się, aby zastosowane materiały spełniały, co 

najmniej dobre i bardzo dobre standardy jakościowe i wytrzymałościowe. Wybór rozwiązań 

materiałowych powinien być skonsultowany z Zamawiającym. 

Inwentaryzacja powykonawcza winna być sporządzona w 3 egz. wersji papierowej 

i cyfrowej (z rozszerzeniem pdf i dxf), z wykorzystaniem map do celów projektowych użytych 

przy sporządzaniu dokumentacji projektowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji, do przekazania jej 

w użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (złożenie wniosku o 

pozwolenie na użytkowanie, w przypadku, gdy będzie wymagane lub zgłoszenie zakończenia 

robót) oraz do uczestnictwa w czynnościach związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie. 

 

b) Architektury 

Projekt musi być zgodny z przepisami Prawa Budowlanego i wymagań Rozporządzenia 
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Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 

dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 ze zm.). 

 Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do 

architektury. 

 

c) Konstrukcji 

Wykonanie robót należy zaprojektować zgodnie z wymaganiem Norm i spełnieniem 

szczegółowych zasad określonych w przepisach szczególnych oraz rozwiązaniach 

szczegółowych przedstawionych na przekroju podłużnym, przekrojach normalnych, przekrojach 

poprzecznych, zaaprobowane przez Zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań 

koncepcyjnych. 

 
d) Instalacji 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do 

instalacji. 

 

e) Wykończenia 

Prace wykończeniowe należy uwzględnić szczegółowo w dokumentacji projektowej oraz 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

zaaprobowanych przez Zamawiającego. 

 

f) Zagospodarowania terenu 

Zagospodarowanie terenu (uporządkowanie terenu uwzględniające w maksymalnym 

stopniu przywracający stan przed rozpoczęciem robót budowlanych) należy uwzględnić 

szczegółowo w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych przez 

Zamawiającego. 

Jeżeli w trakcie procesu projektowania okaże się, że przewidywany zakres robót będzie 

wykraczał poza w/w obszar działek, wykonawca dokona stosownych uzgodnień z właścicielami 

działek, na których będą wykonywane roboty budowlane. 

 
g) Rozliczenie 

Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z zapisami umowy pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą na podstawie protokołów odbioru robót uzgodnionych między Stronami. 

Wystawienie faktury końcowej będzie możliwe po komisyjnym podpisaniu protokołu odbioru 

końcowego przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Szczegółowe zasady 
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rozliczeń określi Zamawiający w umowie. 

 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robót objętych 

zadaniem. 

 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

 Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest na działkach nr:  

Działki nr: 214 (280405_2.0010.214), 245/1 (280405_2.0010.245/1), 257/1 

(280405_2.0010.257/1), 234/1 (280405_2.0010.234/1) – stanowi własność Powiat elbląski 

Działki nr: 245/2 (280405_2.0010.245/2), 250 (280405_2.0010.250), 257/2 

(280405_2.0010.257/2) – stanowi własność Gmina Milejewo 

Działka nr: 263/2 (280405_2.0010.263/2) stanowi własność Żuławskiego Zarządu Melioracji - 

Wody Polskie/Skarb Państwa 

Niezbędna część działek prywatnych w przypadku procedury ZRID – określone na etapie 

projektowania 

 

 Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 

ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, Norm 

i zasad wiedzy technicznej. 

Zamawiający informuje również, że Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające 

z ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.2023.1605 ze zm.). 

 Ponadto Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania dokumentów 

technicznych, stanowiących podstawę projektowania, a w szczególności aktualną mapę do celów 

projektowych w skali 1:500 dla całego terenu inwestycji. 

Wykonawca występując w imieniu Zamawiającego zobowiązany jest uzyskać prawomocne 

zaświadczenie o braku sprzeciwu/pozwolenie na budowę lub decyzję ZRID. 

 

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że teren, na którym znajduje się przedmiotowa inwestycja 

położona jest na działkach nr:  

Działki nr: 214 (280405_2.0010.214), 245/1 (280405_2.0010.245/1), 257/1 

(280405_2.0010.257/1), 234/1 (280405_2.0010.234/1) – stanowi własność Powiat elbląski 
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Działki nr: 245/2 (280405_2.0010.245/2), 250 (280405_2.0010.250), 257/2 

(280405_2.0010.257/2) – stanowi własność Gmina Milejewo 

Działka nr: 263/2 (280405_2.0010.263/2) stanowi własność Żuławskiego Zarządu Melioracji - 

Wody Polskie/Skarb Państwa 

Niezbędna część działek prywatnych w przypadku procedury ZRID – określone na etapie 

projektowania 

 

Nie dotyczy w przypadku realizacji inwestycji realizowanej na podstawie ustawy z 

dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 176). 

 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymogi 

ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.) i Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.  2021 poz. 2454) i innych 

związanych ustaw, rozporządzeń i zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. A ponadto spełniając 

wymogi: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 ze zm.) 

2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U 2017 

poz. 784), 

3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2022 poz. 2377), 

4. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

2021 poz. 2454), 

5. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 ze zm.), 

6. Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 
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sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 

pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2021 poz. 1304), 

7. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), 

8. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

2003r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.),  

9. Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 344), 

10. Ustawa z dnia 09.06.2011r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 633), 

11. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych, (t. j.: Dz.U. 2023 poz. 645), 

12. Rozporządzenia Ministra Środowiska z 18.11.2016r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016, poz. 2033), 

13. Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2023 poz. 162). 

14. Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 2057), 

15. Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 1605 

ze zm.), 

16. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679) 

17. Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 

przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego (Dz. U. 2022 poz. 1670). 

18. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

2003r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.),  

20. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie 

określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę (Dz.U. 2021 poz. 410) 

21. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie 

określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót 

budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 304) 

22. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie 
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wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170). 

23. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458), 

24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 18.11.2016r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016, poz. 2033), 

25. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 

2023 poz. 1039), 

26. WR-D-10 Sieć dróg i ruch drogowy 

27. WR-D-20 Odcinki dróg 

28. WR-D-30 Skrzyżowania, węzły, zjazdy, wyjazdy i wjazdy 

29. WR-D-40 Infrastruktura dla pieszych, rowerów i transportu zbiorowego 

30. WR-D-60 Nawierzchnie i geotechnika 

31. WR-D-70 Wyposażenie techniczne 

32. Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998r., 

33. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków 

drogowych pionowych, 

34. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków 

drogowych poziomych, 

35. Wymagania Techniczne WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych i 

powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych Załącznik do zarządzenia Nr 46 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r., 

36. Wymagania Techniczne WT-2 – część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie 

asfaltowe na drogach krajowych, - Załącznik do Zarządzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r., 

37. Wymagania Techniczne WT-2 – część II. Wykonywanie warstw nawierzchni asfaltowych, - 

Załącznik do Zarządzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

09 maja 2016 r., 

38. Wymagania Techniczne WT-4 Mieszanki niezwiązane dla dróg krajowych - Załącznik Nr 3 

do Zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 

listopada 2010r. 
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oraz innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

 

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych w szczególności: 

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej 

Zamawiający posiada kopię mapy zasadniczej w wersji pdf. 

 

2.4.2. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów 

Warunki gruntowe – nierozpoznane poprzez badania (niezbędne do wykonania przy 

pracach projektowych – dokumentacja geotechniczna). 

 

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Na terenie inwestycji obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

podjęty uchwałą nr VII/55/2003 Rady Gminy Milejewo z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milejewo, zmienionego uchwałą 

Nr XIX/ 99/2008 Rady Gminy Milejewo z dnia 15 października 2008 roku w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milejewo. 

Zgodnie z MPZP teren znajduje się w strefie B ochrony konserwatorskiej zespołów 

ruralistycznych dotyczących historycznych części wsi oznaczone na rysunkach. 

W strefie obowiązują następujące zasady: 

1. ochrona ruralistycznych i architektonicznych wartości historycznych, zachowanie cech 

historycznych przy remontach i modernizacji, nawiązanie do cech historycznych przy 

realizacji nowych obiektów, likwidacja obiektów dysharmonizujących krajobraz, 

zachowanie w możliwie maksymalnym stopniu historycznych podziałów parcelacyjnych, 

2. uzyskanie opinii właściwego konserwatora zabytków. 

 

2.4.4. Inwentaryzację zieleni 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji obszaru inwestycji we 

własnym zakresie. W przypadku kolizji istniejącego zadrzewienia z projektowaną inwestycją, 

wymagane uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew. 

 

2.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 
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Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1094) wskazuje, iż uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach wymagają przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. 

Wśród przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko znajduje się lista 

przedsięwzięć mogących: 

 zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wykonanie raportu jest 

obligatoryjne – są to przedsięwzięcia wymienione w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), 

 potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wykonanie raportu może być 

wymagane po przeanalizowaniu przez organy administracyjne wyznaczonych uwarunkowań 

– czyli przedsięwzięcia wymienione w § 3 powyższego rozporządzenia. 

 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w rozumieniu rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), planowane przedsięwzięcie należy zaliczyć 

do katalogu przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla 

których wykonanie raportu może być wymagane, a mianowicie: 

 § 3 ust. 1 pkt 62 – „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia 

powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w 

ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów 

mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza 

obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 

8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”. 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę i budowę drogi o długości 438,00mb w 

związku z czym, nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Zamawiający nie posiada pomiarów ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości. Po 

drodze odbywa się ruch lokalny. 

 

2.4.7. Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w 

zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 

wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i 
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podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 

uwarunkowania tych rozbiórek. 

 

Na terenie inwestycji znajduje się podziemna i naziemna sieć energetyczna, sieć 

teletechniczna, deszczowa, ciepłociągi oraz wodociągowa. Należy wykonać przekopy próbne w 

okolicy zainwentaryzowanych sieci. W przypadku na napotkanie niezainwentaryzowanych sieci 

należy traktować je jako czynne i zachować warunki bezpieczeństwa. 

 
Wodociągi: 

1. Zasuwy wodociągowe – należy wykonać regulację pionową, 

2. Koszty naprawy w efekcie uszkodzeń podczas wykonawstwa robót pokrywa 

wykonawca. 

3. Odbiór wykonanych prac ma być potwierdzony protokołem przez gestora sieci. 

 
Telekomunikacja: 

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1,00m od osi istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności 

zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno – budowlanymi pod 

nadzorem przedstawicieli sieci teletechnicznej, 

2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację 

nadzoru właścicielskiego do gestora sieci telekomunikacyjnej np. wg zasad pracy na 

infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie www.orange.pl/wniosekonadzór , 

3. Każde wejście na infrastrukturę własności sieci telekomunikacyjnej bez złożonego 

w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz 

Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ze wszelkimi tego konsekwencjami, 

4. W przypadku występowania wykonać regulację wysokościową studni do 

projektowanej niwelety, 

5. Jednootworową kanalizację fi 110 pod projektowanymi jezdniami, wjazdami 

zabezpieczyć dwudzielną rurą osłonową, 

6. W przypadku niezastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z 

usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń 

telekomunikacyjnych poniesie Wykonawca. 

 
Energetyka: 

1. O rozpoczęciu robót powiadomić pisemnie odpowiedni Rejon Dystrybucji Dział 

Eksploatacji. 
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2. Prace w pobliżu czynnych napowietrznych urządzeń elektroenergetycznych 

wykonywać: 

a) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.), 

b) Zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).  

c) Skrzyżowanie i zbliżenie projektowanego obiektuz liniami napowietrznymi 

rozwiązać zgodnie z PN-E-05100-1, NSEP-E-003 i PN-EN 50341-1:2013. 

d) Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia elektroenergetyczne traktować 

jako czynne (pod napięciem – mogące grozić porażeniem) i zachować warunki 

bezpieczeństwa. 

e) Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon 

Dystrybucji w Kwidzynie, w efekcie uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych 

podczas wykonawstwa robót pokrywa wykonawca. 

f) Warunki prowadzenia robót muszą określać sposób prowadzenia robót 

budowlanych w pobliżu istniejącej napowietrznej linii energetycznej bez 

konieczności jej wyłączania. 

g) Wszystkie prace pod linią i w odległości mniejszej niż 15,00m od skrajnych 

przewodów linii 110kV wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

h) W informacji BIOZ należy uwzględnić wpis, że prace w pobliżu linii będą 

wykonywane w technologii zapewniającej ciągłość zasilania odbiorców. 

 

Podczas realizacji zadania należy przestrzegać uwag zawartych w uzgodnieniach 

branżowych. Szczegółowe warunki wykonania robót w obrębie istniejącej infrastruktury 

technicznej zostaną doszczegółowione na etapie uzyskiwania uzgodnień branżowych. 

Pozostałe – nierozpoznane – w miarę potrzeby zalecane do wykonania przy pracach 

projektowych. 

Koszty związane z realizacją uzgodnień branżowych ponosi Wykonawca robót budowlanych. 

 

Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o 

przystąpieniu do wykonywania robót co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Ewentualne 

regulacje urządzeń podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców sieci. 
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Wykonawca powinien przewidzieć ewentualną potrzebę regulacji wysokościowej urządzeń 

naziemnych instalacji podziemnych, znajdujących się w jezdni przebudowywanej i budowanej 

drogi (w zakresie robót). 

Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia 

terenu na podstawie zaleceń i wytycznych załączonych uzgodnień branżowych właścicieli i 

użytkowników urządzeń nad i podziemnych. W przypadku konieczności przebudowy 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektów branżowych dla zabezpieczenia w/w 

urządzeń oraz uzgodnienia tych projektów. Wykonawca winien również zapewnić nadzór nad 

przebudową urządzeń obcych ze strony właścicieli sieci oraz pokryć koszty tego nadzoru. 

Uwaga: W razie kolizji sieci z przebudową innych urządzeń obcych niż w/w Wykonawca 

powinien uwzględnić ich przebudowę lub zabezpieczenie w dokumentacji projektowej. 

 

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg 

samochodowych, kolejowych lub wodnych 

Wykonawca projektu uzyska we własnym zakresie uzgodnienia w zakresie geometrii oraz 

inne uzgodnienia, warunki techniczne i zatwierdzenia wymagane przepisami np. pozwolenie 

wodno-prawne, decyzja o odrolnieniu gruntów, pozwolenie na wycinkę drzew, decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zaświadczenia o braku 

sprzeciwu/pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID. 

 

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

Wykonawca dokona wszelkich formalności związanych z zajęciem terenu pod budowę. 

Wykonawca robót uwzględni wymagania i zagrożenia wynikające z wykonywania robót w 

sąsiedztwie skrajni drogowej. 

Wykonawca zobowiązany będzie umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw 

nieszczęśliwych wypadków w wyniku działalności w zakresie: 

a) Organizacji robót budowlanych 

b) Zabezpieczenia interesów osób trzecich 

c) Ochrony środowiska 

d) Warunków BHP 
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e) Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanych z prowadzeniem prac 

zabezpieczających 

f) Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich. 

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) nie stanowi opracowania wyczerpującego 

i Wykonawca winien wziąć to pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu robót 

budowlanych w szczególności kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania 

ujęte w niniejszym PFU mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do 

opracowania projektów. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm krajowych, które obowiązują w związku 

z wykonywaniem prac objętych umową i stosowania ich postanowień na równi z innymi 

wymaganiami postawionymi w PFU. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego 

przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i ukończenia robót zgodnie z 

normami, prawami dotyczącymi budowania budowli i ochrony środowiska i będzie stosował się 

do prawa regulującego warunki i wymogi w zakresie celu, jakiemu roboty objęte kontraktem 

mają służyć. 

 

Wymagane terminy realizacji inwestycji: 

Lp. Wyszczególnienie 
Termin  

realizacji 
1. Opracowanie koncepcji 30.04.2024r. 

2. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 30.06.2024r. 

3. 

Uzyskanie koniecznych opinii, warunków, decyzji i uzgodnień 
niezbędnych do uzyskania zaświadczenia o braku 
sprzeciwu/pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (m.in. Prawo Budowlane, ustawa – Prawo 
Zamówień Publicznych i przepisy wykonawcze do ustaw) 

31.08.2024r. 

4. 
Uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na 
budowę 

30.09.2024r. 

5. 
Wykonanie robót budowlanych wraz z zawiadomieniem o 
zakończeniu robót budowlanych z uzyskaniem braku sprzeciwu 

28.06.2025r. 

 

Inne postanowienia  

1. Gwarancja na wykonane prace zgodnie z ofertą Wykonawcy ale nie krócej niż 5 lat od 

odbioru końcowego, 

2. Rękojmia na zrealizowane prace 60 miesięcy od odbioru końcowego, 
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3. W przypadku naprawy jakichkolwiek elementów w trakcie trwania gwarancji, na 

wymienione bądź naprawione elementy Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji 

na okres 36 miesięcy od daty protokolarnej odbioru przez Zamawiającego, 

4. Łączna wysokość kar umownych maks. 30%. Przekroczenie tej wartości umożliwi 

Zamawiającemu rozwiązanie umowy. 
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3. ZAŁĄCZNIKI 

 

 

MAPA ORIENTACYJNA 
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Przedmiar robót
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

OBMIAR:

D.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE1

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym1.1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w
terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego

KNNR 1 0111-011
d.1.1

0,44km0,438

0,44RAZEM

D.01.03.02 Rozebranie różnych nawierzchni betonowych1.2

m2Rozbiórka różnych  nawierzchni betonowychKNCK-1 0705-012
d.1.2

100,00m2100,00

100,00RAZEM

m3Wywiezienie materiału z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu na odległość 10 km w miejsce wskazane
przez Zamawiającego

KNR 4-04 1103-
04 1103-05

3
d.1.2

15,00m3100 * 0,15

15,00RAZEM

Rozbiórka przepustów1.3

mRozbiórka przepustów z rur o śr. 60 cm - 80cmKNK 2-06 0811-
03

4
d.1.3

14,00m14,00

14,00RAZEM

m3Rozbiórka ścian czołowych przepustów z kamienia układanego na
zaprawie cementowej

KNK 2-06 0811-
05

5
d.1.3

5,60m35,60

5,60RAZEM

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

KNR 4-04 1103-
04 1103-05

6
d.1.3

8,60m33,00 + 5,60

8,60RAZEM

D. 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu1.4

m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za
pomocą spycharek - przyjęto szacunkowo

 (przyjęto szacunkowo)

KNNR 1 0113-017
d.1.4

1 250,00m2250,00 * 5,00

376,00m2188,00 * 1,00 * 2

1 626,00RAZEM

D.01.03.25 Karczowanie krzaków i podszycia1.5

haMechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30%
powierzchni  (w obmiarze uwzględniono podcięcie nawisających
konarów drzew nad skrajnią pionowa drogi, przycinkę samosiejek i
odrostów wokół drzew
przyjęto szacunkowo:

KNNR 1 0102-068
d.1.5

0,40ha0,4

0,40RAZEM

mpWywożenie gałęzi na odległość do 2km.KNNR 1 0107-039
d.1.5

400,00mp400,00

400,00RAZEM

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE2

D.02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne2.1

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15
m3 w gr.kat. III z wbudowaniem w miejscu.

KNNR 1 0202-0210
d.2.1

525,60m32628,00 * 0,20

525,60RAZEM

D.02.01.01 Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km. (odkład)2.2

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15
m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.w/g
tabeli objętości robót ziemnych

2628,00m3 - 502,80 (materiał z rozbiórki i humusowanie)

KNNR 1 0202-0211
d.2.2

22,80m3525,60 - 502,80

22,80RAZEM

D. 02.03.01 Wykonywanie nasypów w gr. kat. I-VI2.3
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m2Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami
gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV

KNNR 1 0218-0212
d.2.3

2 628,00m22628,00

2 628,00RAZEM

m3Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty
kat.III

KNNR 1 0409-0413
d.2.3

262,80m32628,00 * 0,10

262,80RAZEM

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO3

D.03.01.01.21.Prefabrykowane przepusty drogowe, rurowe,jednotorowe fi 60-80cm3.1

m3Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
przepusty

KNNR 1 0210-0314
d.3.1

11,20m31,0 * 0,80 * 14,00

11,20RAZEM

m3Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe

pod przepusty o średn 60-80cm

KNNR 6 0605-0215
d.3.1

3,62m30,34 * 0,76 * 14,00

3,62RAZEM

mPrzepusty rurowe - rury żelbetowe o średnicy 60-80 cmKNNR 6 0605-0816
d.3.1

14,00m7,00 + 7,00

14,00RAZEM

m3Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym walcami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV
11,20m3(wykop) - 3,00m3 (objętość rur, rozplantować w miejscu)

KNNR 1 0214-0717
d.3.1

8,20m311,20 - 3,00

8,20RAZEM

D.03.01.01.161. Wykonanie ścianek czołowych przepustów fi 60-80 cm3.2

m3Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III, wyk.wykopów pod
przepust
3,00x0,80x1,00x4szt.

KNNR 1 0207-0218
d.3.2

9,60m33,00 * 0,80 * 1,00 * 4

9,60RAZEM

ściank
.

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60-80cmKNR 2-31 0605-
05

19
d.3.2

4,00ściank
.

4

4,00RAZEM

m3Betonowanie konstrukcji zbrojonych - płyty,ławy i stopy fundamentowe

ława: 2,60*0,8*0,55 = 1,14m3*4szt.

KNR 2-33 0209-
03

20
d.3.2

4,58m32,60 * 0,80 * 0,55 * 4

4,58RAZEM

m3Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV
9,60m3 (z wykopu) - 4,56m3 (objętośc ławy betonowej pod murem) =
5,04m3 (nadmiar rozplantowac w miejscu)

KNNR 1 0210-0521
d.3.2

5,04m35,04

5,04RAZEM

D.06.02.01 Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu3.3

m2Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego lub łamanego o wys.
16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
Umocnienie przy przepustach na wlocie i wylocie
4szt.*3,00m2*2str

KNKRB 6 0202-
04

22
d.3.3

24,00m24 * 3,00 * 2

24,00RAZEM
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D. 04.00.00 PODBUDOWA4

D. 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI4.1

m2Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VIKNNR 6 0101-0223
d.4.1

nawierzchnia jezdni

2 320,00m22320,00

pobocza

438,00m2438,00

zjazdy

200,00m2200,00

2 958,00RAZEM

D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie -
nawierzchnia

4.2

m2Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego
mechanicznie po zagęszczeniu 15 cm

KNNR 6 0113-0624
d.4.2

2 144,00m22012,00 + 44,00 + 88,00

2 144,00RAZEM

D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  -
nawierzchnia

4.3

m2Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego
mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm

KNNR 6 0113-0125
d.4.3

2 232,00m22012,00 + 44,00 + 88,00 + 88,00

2 232,00RAZEM

Stabilizacja podbudowy cementem  - nawierzchnia4.4

m2Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2
Rm=2,5MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm

KNNR 6 0111-02
interpolacja

26
d.4.4

2 320,00m22012,00 + 44,00 + 88,00 + 88,00 + 88,00

2 320,00RAZEM

D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie -
zjazdy

4.5

m2Podbudowy z kruszywa łamanego ze skał litych (niewapiennych) C90/3
stabilizowanego mechanicznie po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6 0113-0227
d.4.5

180,00m2180,00

180,00RAZEM

Stabilizacja podbudowy cementem - zjazdy4.6

m2Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2,
warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm

KNNR 6 0111-0228
d.4.6

200,00m2200,00

200,00RAZEM

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową4.7

m2Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5
kg/m2

KNR AT-03 0202-
02

29
d.4.7

2 246,00m22246,00

2 246,00RAZEM

m2Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie
emulsji 0,8 kg/m2

KNR AT-03 0202-
01

30
d.4.7

2 324,00m22144,00 + 180,00

2 324,00RAZEM

D.05.00.00 NAWIERZCHNIA5

Wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej – AC16W 35/50 gr. 5cm – warstwa wiążąca5.1

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -
warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

KNR 2-31 0311-
01

31
d.5.1

droga

2 056,00m22012,00 + 44,00

zjazdy

180,00m2180,00

2 236,00RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -
warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po
zagęszczeniu

KNR 2-31 0311-
02

32
d.5.1

2 226,00m22226,00

2 226,00RAZEM
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Wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej – AC11S 50/70 gr. 4cm – warstwa ścieralna5.2

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -
warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

KNR 2-31 0311-
05

33
d.5.2

nawierzchnia

2 012,00m22012,00

zjazdy

170,00m2170,00

2 182,00RAZEM

Frezowanie nawierzchni asfaltowych5.3

mNawiązanie do istniejącej nawierzchni bitumicznej - cięcie piłą
nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm z odwiezieniem urobku do 1 km

KNR AT-03 0101-
01

34
d.5.3

30,00m30,00

30,00RAZEM

D. 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE6

D.06.01.01 Umocnienie skarp6.1

m2Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych
ręcznie w gruntach kat.I-III

KNNR 1 0503-0135
d.6.1

876,00m2438,00 * 1,00 * 2

876,00RAZEM

6.2

mUłożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podbudowieKNR 2-01 0515-
02

36
d.6.2

20,00m20

20,00RAZEM

D.06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp trawą6.3

m2Humusowanie i obsianie skarp przy gr. warstwy humusu 5 cm*2

przyjęto szacunkowo uzupełnienie zieleńcy po prowadzeniu robót
budowlanych
Krotność = 2

KNKRB 1 0415-
01

37
d.6.3

876,00m2876,00

876,00RAZEM

Pobocze żwirowe6.4

m2Pobocze żwirowe, wyrównanie istniejących nawierzchni żwirowych  -
nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C90/3 gr.
10cm

KNNR 6 0112-05
analogia

38
d.6.4

438,00m2438,00 * 0,50 * 2

438,00RAZEM

D.07.00.00 OZNAKOWANIE7

D. 07.02.01 Oznakowanie pionowe7.1

szt.Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowychKNNR 6 0702-0139
d.7.1

7,00szt.7

7,00RAZEM

D. 07.02.11 Oznakowanie pionowe7.2

szt.Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o pow. do 0.3 m2
wg. projektu stałej organizacji ruchu

KNNR 6 0702-0440
d.7.2

7,00szt.7

7,00RAZEM

szt.Słupek krawędziowy U-2KNNR-W 10
2104-04

41
d.7.2

4,00szt.4

4,00RAZEM

OŚWIETLENIE ULICZNE BRANŻA ELEKTRYCZNA8

mKopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8
m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV

KNR 2-01 0702-
0202

42
d.8

448,00m448,00

448,00RAZEM

m3Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat.
III-IV

KNNR 5 0702-0543
d.8

107,52m3448,00 * 0,4 * 0,6

107,52RAZEM
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mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4
m

KNNR 5 0706-0144
d.8

448,00m448,00

448,00RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach
zamkniętych

KNNR 5 0713-0245
d.8

448,00m448,00

448,00RAZEM

mUłożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mmKNNR 5 0705-0146
d.8

448,00m448,00

448,00RAZEM

szt.Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.I-II o objętości w
wykopie do 0.4 m3 pod słup oświetleniowy o wys. do 6,00m

KNNR 5 0411-03
analogia

47
d.8

14,00szt.14

14,00RAZEM

szt.Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kgKNNR 5 1001-0248
d.8

14,00szt.14

14,00RAZEM

szt.Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupieKNNR 5 1002-0149
d.8

14,00szt.14

14,00RAZEM

kpl.pr
zew.

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury
osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m

KNNR 5 1003-0350
d.8

14,00kpl.pr
zew.

14

14,00RAZEM

szt.Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikuKNNR 5 1004-0251
d.8

14,00szt.14

14,00RAZEM

kpl.Montaż szafki oświetleniowe SOKNNR 5 0401-04
analogia

52
d.8

2,00kpl.2

2,00RAZEM

mMontaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m;
kat.gruntu III

KNNR 5 0605-0553
d.8

448,00m448,00

448,00RAZEM

mMechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie
kat.III

KNNR 5 0605-0854
d.8

14,00m14

14,00RAZEM

szt.żyłPodłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 120 mm2 pod
zaciski lub bolce

KNNR 5 1203-0655
d.8

28,00szt.żył28

28,00RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy,
pierwszy pomiar

KNR-W 5-08
0901-03

56
d.8

4,00pomi
ar

4

4,00RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy,
pierwszy pomiar

KNR-W 5-08
0901-01

57
d.8

4,00pomi
ar

4

4,00RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)KNNR 5 1304-0158
d.8

4,00szt.4

4,00RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 5157

- 5 -



Przedmiar robót
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

INNE ROBOTY9

D.10.01.05.02 Przebudowa linii.9.1

szt.Regulacja pionowa pokryw dla zaworów wodociągowych i gazowychKNR 2-31 1406-
04

59
d.9.1

5,00szt.5

5,00RAZEM

szt.Przestawienie hydrantu wraz z montażem trójnika i zaworuKNR 2-31 1406-
04

analogia

60
d.9.1

1,00szt.1

1,00RAZEM

elem.Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych - wznowienie/wyznaczenie
/ustalenie granic
pasa drogowego drogi gminnej, koszt podziałów pod ZRiD

KNP 16 0644-01
analogia

61
d.9.1

1,00elem.1

1,00RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 5157

- 6 -


	Wydruk
	Obmiar
	Dział:D.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Dział:D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego
	0,438


	Dział:D.01.03.02 Rozebranie różnych nawierzchni betonowych
	Pozycja: Rozbiórka różnych  nawierzchni betonowych
	100,00

	Pozycja: Wywiezienie materiału z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu na odległość 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego
	100 * 0,15


	Dział:Rozbiórka przepustów
	Pozycja: Rozbiórka przepustów z rur o śr. 60 cm - 80cm
	14,00

	Pozycja: Rozbiórka ścian czołowych przepustów z kamienia układanego na zaprawie cementowej
	5,60

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km
	3,00 + 5,60


	Dział:D. 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu
	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - przyjęto szacunkowo



 (przyjęto szacunkowo)
	250,00 * 5,00
	188,00 * 1,00 * 2


	Dział:D.01.03.25 Karczowanie krzaków i podszycia
	Pozycja: Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni  (w obmiarze uwzględniono podcięcie nawisających konarów drzew nad skrajnią pionowa drogi, przycinkę samosiejek i odrostów wokół drzew

przyjęto szacunkowo:
	0,4

	Pozycja: Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.
	400,00


	Dział:D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
	Dział:D.02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z wbudowaniem w miejscu.
	2628,00 * 0,20


	Dział:D.02.01.01 Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km. (odkład)
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.w/g tabeli objętości robót ziemnych



2628,00m3 - 502,80 (materiał z rozbiórki i humusowanie)
	525,60 - 502,80


	Dział:D. 02.03.01 Wykonywanie nasypów w gr. kat. I-VI
	Pozycja: Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV
	2628,00

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat.III
	2628,00 * 0,10


	Dział:D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
	Dział:D.03.01.01.21.Prefabrykowane przepusty drogowe, rurowe,jednotorowe fi 60-80cm 
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV  

przepusty
	1,0 * 0,80 * 14,00

	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe



pod przepusty o średn 60-80cm
	0,34 * 0,76 * 14,00

	Pozycja: Przepusty rurowe - rury żelbetowe o średnicy 60-80 cm
	7,00 + 7,00

	Pozycja: Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

11,20m3(wykop) - 3,00m3 (objętość rur, rozplantować w miejscu)
	11,20 - 3,00


	Dział:D.03.01.01.161. Wykonanie ścianek czołowych przepustów fi 60-80 cm
	Pozycja: Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III, wyk.wykopów pod przepust

3,00x0,80x1,00x4szt.
	3,00 * 0,80 * 1,00 * 4

	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60-80cm
	4

	Pozycja: Betonowanie konstrukcji zbrojonych - płyty,ławy i stopy fundamentowe

	

ława: 2,60*0,8*0,55 = 1,14m3*4szt.
	2,60 * 0,80 * 0,55 * 4

	Pozycja: Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV                           

9,60m3 (z wykopu) - 4,56m3 (objętośc ławy betonowej pod murem) = 5,04m3 (nadmiar rozplantowac w miejscu)
	5,04


	Dział:D.06.02.01 Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu
	Pozycja: Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego lub łamanego o wys. 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Umocnienie przy przepustach na wlocie i wylocie

4szt.*3,00m2*2str
	4 * 3,00 * 2


	Dział:D. 04.00.00 PODBUDOWA
	Dział:D. 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI
	Pozycja: Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI
	nawierzchnia jezdni
	2320,00
	pobocza
	438,00
	zjazdy
	200,00


	Dział:D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - nawierzchnia
	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie po zagęszczeniu 15 cm
	2012,00 + 44,00 + 88,00


	Dział:D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  - nawierzchnia
	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	2012,00 + 44,00 + 88,00 + 88,00


	Dział:Stabilizacja podbudowy cementem  - nawierzchnia
	Pozycja: Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2 Rm=2,5MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm
	2012,00 + 44,00 + 88,00 + 88,00 + 88,00


	Dział:D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - zjazdy
	Pozycja: Podbudowy z kruszywa łamanego ze skał litych (niewapiennych) C90/3 stabilizowanego mechanicznie po zagęszczeniu 20 cm
	180,00


	Dział:Stabilizacja podbudowy cementem - zjazdy
	Pozycja: Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	200,00


	Dział:Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową
	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	2246,00

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2
	2144,00 + 180,00


	Dział:D.05.00.00 NAWIERZCHNIA
	Dział:Wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej – AC16W 35/50 gr. 5cm – warstwa wiążąca
	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	droga
	2012,00 + 44,00
	zjazdy
	180,00

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
	2226,00


	Dział:Wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej – AC11S 50/70 gr. 4cm – warstwa ścieralna
	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	nawierzchnia
	2012,00
	zjazdy
	170,00


	Dział:Frezowanie nawierzchni asfaltowych
	Pozycja: Nawiązanie do istniejącej nawierzchni bitumicznej - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm z odwiezieniem urobku do 1 km
	30,00


	Dział:D. 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Dział:D.06.01.01 Umocnienie skarp
	Pozycja: Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III
	438,00 * 1,00 * 2

	Pozycja: Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podbudowie
	20


	Dział:D.06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp trawą
	Pozycja: Humusowanie i obsianie skarp przy gr. warstwy humusu 5 cm*2



przyjęto szacunkowo uzupełnienie zieleńcy po prowadzeniu robót budowlanych

Krotność = 2
	876,00


	Dział:Pobocze żwirowe
	Pozycja: Pobocze żwirowe, wyrównanie istniejących nawierzchni żwirowych  - nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C90/3 gr. 10cm
	438,00 * 0,50 * 2


	Dział:D.07.00.00 OZNAKOWANIE
	Dział:D. 07.02.01 Oznakowanie pionowe
	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
	7


	Dział:D. 07.02.11 Oznakowanie pionowe
	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2

wg. projektu stałej organizacji ruchu
	7

	Pozycja: Słupek krawędziowy U-2
	4


	Dział:OŚWIETLENIE ULICZNE BRANŻA ELEKTRYCZNA
	Pozycja: Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV
	448,00

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	448,00 * 0,4 * 0,6

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
	448,00

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
	448,00

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
	448,00

	Pozycja: Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.I-II o objętości w wykopie do 0.4 m3 pod słup oświetleniowy o wys. do 6,00m
	14

	Pozycja: Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg
	14

	Pozycja: Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie
	14

	Pozycja: Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m
	14

	Pozycja: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
	14

	Pozycja: Montaż szafki oświetleniowe SO
	2

	Pozycja: Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III
	448,00

	Pozycja: Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III
	14

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 120 mm2 pod zaciski lub bolce
	28

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar
	4

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
	4

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	4


	Dział:INNE ROBOTY
	Dział:D.10.01.05.02 Przebudowa linii.
	Pozycja: Regulacja pionowa pokryw dla zaworów wodociągowych i gazowych
	5

	Pozycja: Przestawienie hydrantu wraz z montażem trójnika i zaworu
	1

	Pozycja: Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych - wznowienie/wyznaczenie /ustalenie granic

pasa drogowego drogi gminnej, koszt podziałów pod ZRiD
	1





