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| CZESC OPISOWA

A. WSTEP

Program funkcjonalno — uzytkowy (dalej PFU) opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2021 r. poz. 2454).

Zadaniem PFU jest ustalenie planowanych kosztow robot budowlanych, przygotowania oferty szczegoinie w
zakresie obliczenia ceny oferty wykonania robét, oraz przygotowania dokumentacji projektowe;.

Niniejszy PFU ma na celu umoZliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robot
budowlanych i przygotowania dokumentacji projektowej w ramach przedmiotowego zadania.

PFU jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy
w trybie Ustawy Prawo Zamodwien Publicznych, przygotowania oferty Wykonawcy i zawarcia Umowy na
wykonanie dokumentaciji projektowej i robot budowlanych.

Niniejszy PFU, nie stanowi koncepciji projektowej. Jest to opis celdw i zasad rozwigzan projektowych, wraz z
rekomendacjami Zamawiajacego co do poszczegolnych zagadnien. Wykonawca w ramach dokumentacii
projektowej jest zobowigzany uszczegotowi¢ rozwigzania, takze zaproponowac inne niz w PFU jesli w ten
sposob uzyskane mogg by¢ korzysci dla jakosci, obnizenia kosztow lub poprawy waloréw uzytkowych
wznoszonych obiektow. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w
poczatkowym okresie prac projektowych.

1. DANE WYJSCIOWE

1.1 Podstawa opracowania

— Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

— Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.)

— Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z pdzn.
zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. roku w sprawie przepiséw techniczno-
budowanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454).

- Wizja oraz pomiary polowe w terenie.

— Umowa zawarta pomigdzy Pracownia Projektéw Drogowych Nadzory, mgr inz. Agnieszka Morawiak a
Zamawiajacym.

1.2 Ogolny opis

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentaciji pn. Program funkcjonalno-uzytkowy budowy ulicy
Elblaskiej w Milejewie wraz z infrastrukturg towarzyszaca na dziatkach 273, 90/10, 90/22, 55/6, 90/23, 91/15
obr. Milejewo
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B. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga gminna przeznaczona do budowy rozpoczyna si¢ od drogi wojewddzkiej nr 504 wraz z wigczeniem
do drogi wojewddzkiej.
Projektowana droga gminna jest drogg prowadzacg do pobliskich zabudowan mieszkalnych. Aktualnie na
odcinku znajduje sie droga o nawierzchni zwirowej, ttuczniowej i ma szerokos$¢ ok. od 2,5 m do 5,0 m. Po
obu stronach drogi sg pobocza gruntowe a na czesci pod koniec zakresu wystepujg skarpy. Brak o$wietlenia
ulicznego.
Obszar inwestycji — tj. obszar dziatki nr 273, 90/10, 90/22, 55/6, 90/23, 91/15 jest objety Miejscowym Planem
Uchwata nr XI1X/99/08 Rady Gminy Milejewo z dnia 15 pazdziernika 2008 r. i oznakowany jako KDD i KDG.
Odwodnienie drog jest powierzchniowe i do istniejgcych rowow.
Planowana budowa drogi gminnej ma na celu poprawe bezpieczenstwa i komfortu poruszania sie
uczestnikdw ruchu zaréwno pojazddw osobowych jak i pieszych i rowerzystow.

Ponizej przedstawiono opis i parametry stanu istniejacego.

1. Infrastruktura techniczna

parametr
Szerokos$¢ jezdni ~2,50-5,0 mb
Nawierzchnia jezdni Ttuczniowa, zwirowa
Stan nawierzchni niezadawalajacy
Urzadzenia obce Sie¢ wodociggowa, sie¢
telekomunikacyjna,
elektroenergetyczna

2. Zielen -nie planuje sie wycinki drzew i krzewow- jednakze na etapie projektowania nalezy zweryfikowac czy
nie zaistnieje koniecznos¢ wykarczowania skarpy znajdujacej sie na koncowej cze$ci odcinka.
3. Teren przylegty -zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
4. Obszar inwestycji nie jest objety Scistg ochrong konserwatorska, strefg ochrony archeologicznej , nie lezy
w strefie ochrony krajobrazu kulturowego
5. Stafa organizacja ruchu- brak istniejgcej w terenie
6. Warunki gruntowo- wodne:
Na podstawie badan geotechnicznych na terenie planowanej Inwestycji zgodnie z ,Katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” z 2014 r. podfoze pod konstrukcja nawierzchni na catym
obszarze zaliczono do grupy nosnoéci G4.
Grunty no$ne stanowia;
- $rednio zageszczone piaski Srednie (warstwa nr 1) - gliny piaszczyste w stanie plastycznym
(warstwa nr [l @) - gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym (warstwa nr [l b)
Grunty stabono$ne stanowia;
- grunty prochniczne i nasypy niebudowlane (warstwa nr )
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2. STAN PROJEKTOWANY

2.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robdt budowlanych

W ramach zadania przewiduje sie opracowanie dokumentacji projektowej zawierajacej elementy takie jak
zaprojektowanie drogi klasy D:

- budowy drogi gminnej o nawierzchni z masy mineralno- bitumicznej o szeroko$ci 5,0m i dtugosci ok. 147,81
m i o konstrukcji: warstwa $cieralna z AC11S 4 cm na warstwie wigzacej z AC16W 5 cm podbudowie z
mieszkanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 23cm i warstwie podbudowy z piasku stabilizowanego
cementem Rm 5,0 Mpa 30 cm

- wykonania pobocza z mieszkanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 o szer. 0,75 m.

- wykonania zjazdow do posesji 0 konstrukciji jak jezdnia po uprzedniej konsultacji z Zamawiajacym.

- wykonanie skrzyzowania z drogg wojewodzkg zgodnie z warunkami okreslonymi w piSmie
ZDW.TU/5330/325/2024 z dnia 08.04.2024r.- wraz z wykonaniem $ciezki pieszo- rowerowej w obrebie
skrzyzowania

- wykonanie o$wietlenia ulicznego- zgodnie z warunkami WT/01/12/2023 z dnia 4.12.2023r.

- wykonanie odwodnienia — niniejsze opracowanie przedstawia dwa warianty zaprojektowania odwodnienia

- przebudowa istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej- kolizja studzienki telekomunikacyjnej z
nawierzchnig skrzyzowania

- wykonania statej organizacja ruchu

- nalezy przeanalizowa¢ konieczno$¢ budowy kanatu technologicznego — w niniejszym opracowaniu nie
przewiduje sie koniecznosci budowy kanatu na podstawie art. 39 pkt. 6 ppkt. 4 Ustawy o drogach publicznych
Dilugo$¢ opracowania jak i rodzaje i ilosci robot sg orientacyjne i powinny by¢ zweryfikowane i mogg ulec
zmianie podczas opracowania dokumentacji projektowe;.

Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan projektowych niz przedstawione w niniejszej koncepcii jezeli
nie wptynie to znaczgco na_kwote przeznaczona na wykonanie Inwestycji.

Podstawowe parametry techniczne branza drogowa:

Ulica
Klasa techniczna drogi D
Pojazd miarodajny Pojazd komunalny
Kategoria obcigzenia KR 1
ruchem
Predko$¢ projektowa 30 km/h
Szerokos$¢ jezdni 5,00 m
Nawierzchnia bitumiczna
Szerokos¢ pobocza 0,75m
nawierzchnia kruszywo

Podstawowe parametry techniczne branza sanitarna:
Wariant | Wariant Il
Wprowadzenie wody opadowej z Wprowadzenie wody opadowej z jezdni
jezdni kanalizacjg poprzez dziatke | kanalizacjg poprzez dziatke 90/23 do dziatki
90/23 do dziatki 91/15 i do cieku 91/15 i rozsgczenie wody na dziatce 91/15
wodnego znajdujacego sie na powierzchniowo
dziatce 91/15
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Podstawowe parametry techniczne branza energetyczna:

— wykonanie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV linig kablowg, podziemna typu YAKXS 4x25 o dtugosci
ok. 160 m wraz z montazem latarni o$wietleniowych w iloéci 4 szt. i wysoko$ci catkowitej H=8,0 m
posadowionych na prefabrykowanych ustojach betonowych- dopuszcza sig inne rozwigzanie nie
wplywajace znaczaco na koszty inwestycji

W ramach kwoty umownej nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z powyzszym punktem i wykonaé roboty
polegajace na:

— wykonanie robét przygotowawczych (w tym: roboty pomiarowe, tyczenie, obstuga geodezyjna inwestyciji)
— zabezpieczenie robdt

— wykonanie robot ziemnych (wykonanie wykopow i zasypek oraz przekopy kontrolne)

— wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni zjazdow i

poboczy

— wykonanie konstrukcji pod nawierzchnie jezdni, zjazddw i poboczy

— wykonanie nawierzchni jezdni, zjazddw i poboczy

— wykonanie odwodnienia drogi

— wykonanie oswietlenia drogi

— przebudowa kolizji z siecig telekomunikacyjng

— wykonanie robot wykorczeniowych (w tym: humusowanie, plantowanie i obsianie trawg zielencow)

— oznakowanie drogi oraz wyposazenie w urzadzenia BRD

Po zakonczeniu Robot nalezy wykona¢ petng rekultywacje terenow zajetych przez zaplecza techniczne i
socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe — wykonane na potrzeby Wykonawcy i przebudowy oraz wszelkich
innych terenow przeksztatconych przez Wykonawce;

Nalezy dokona¢ uzgodnien z zarzadcami drég publicznych i wewnetrznych oraz wiascicielami nieruchomosci
w zakresie przywrdcenia drog oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w czasie rob6t do stanu
nie gorszego niz przed rozpoczeciem robdt.

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Planowane roboty zwigzane z budowg drogi majg zapewni¢ poprawe warunkéw ruchu drogowego i poprawe
komfortu poruszania sie uczestnikow ruchu, a takze stanowi¢ bedzie dojazd do istniejacej zabudowy
jednorodzinnej. Realizacja inwestycji zapewni wzrost bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez poprawe
zniszczonej nawierzchni i poprawi dojazd zaréwno dla pojazdéw jak i rowerzystéw do istniejacej zabudowy
jednorodzinne;j.

Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdinosci zgodnie z wymaganiami
wynikajacymi z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z
pozn. zm.).

Wykonawca w ramach dokumentacji technicznej jest zobowigzany uszczegdtowi¢ rozwigzania, ktore sg
opisane w niniejszym PFU, a takze zaproponowac inne niz w PFU jesli w ten sposéb uzyskane moga by¢
korzysci dla jakosci, obnizenia kosztow lub poprawy waloréw uzytkowych wznoszonych obiektow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w poczatkowym okresie
prac projektowych.
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Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem. Wykonawca
zamoOwienia winien zapewniC sporzadzenie opracowania dokumentacji projektowej i wykonanie robot
budowlanych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu organizacji ruchu na czas
budowy, uzgodnionego z odpowiednimi zarzadcami drog. Projekt organizacji ruchu powinien uwzglednia¢
utrzymanie ciggtosci ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia robo6t w taki sposéb, aby
umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach oraz dostep do terendw przylegtych, a w tym do
kazdej dziatki sgsiadujgcej z projektowang inwestycja.

Z uwagi na charakter planowanych rob6t polegajacych na przebudowie istniejacej nawierzchni po istniejacej
niwelecie lub jej podwyzszeniu oraz normatywnych posadowieniach urzadzen obcych, kolizje nie powinny
wystapi¢. Nalezy uzgodni¢ z gestorami sieci plan zagospodarowania budowy drogi. W ramach robot nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne celem identyfikacji sieci zinwentaryzowanych oraz ewentualnie odkrycia sieci
niezinwentaryzowanych.

Zmiany ilosci lub parametréw opisanych w niniejszym PFU jakie mogg mie¢ miejsce w trakcie opracowywania
przez Wykonawce opracowania dokumentacji projektowej nie bedg powodowaty zwiekszenia Ceny Oferty.
Wykonawca przy obliczaniu Ceny Oferty zobowigzany jest wzig¢ pod uwage mozliwos¢ zwiekszenia ilosci
rob6t oraz uwzglednic ryzyko z tym zwigzane w Cenie Oferty.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez :

— Rozpoznanie warunkow terenowych.

— wykonanie prac geotechnicznych ( m.in. wyniki badan podtoza oraz ocena geotechnicznych warunkow
posadowienia w zakresie wynikajacym z opracowanego przez Wykonawce projektu zagospodarowania
terenu — jesli konieczne).

— Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej z  wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami i
przedstawienie jej do zaakceptowania Zamawiajacemu- w tym pozyskanie aktualnej mapy do celow
projektowych

— opracowanie projektu statej i tymczasowej organizacji ruchu i przedstawienie ich do opinii i zatwierdzenia;

— wykonanie Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (zwanych dalej
STWIORB) i realizacja rob6t na podstawie zatwierdzonych STWIORB

— uzyskanie pozwolenia na budowe u odpowiedniego organu administracji architektoniczno — budowlanej
wraz z odpowiednimi zatacznikami

- Opracowanie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— Realizacja rob6t w oparciu 0 uzgodnione opracowania projektowe po wytyczeniu robét przez uprawnionego
geodete Wykonawcy.

— Prowadzenie obmiaréw ilosci realizowanych robdt.

— Przygotowanie rozliczenia koricowego robot oraz sporzadzenie Dokumentacji Powykonawczej w wersji
papierowej i elektronicznej.

— Przekazanie zrealizowanych obiektow uzytkownikom.

—  Zawiadomienie wtasciwych organdw o zakornczeniu inwestyciji

— Waznowienie i stabilizacja punktow granicznych pasa drogowego.

- Odtworzenie lub wznowienie istniejgcej osnowy geodezyjnej zniszczonej w wyniku dziatarh Wykonawcy.

— Wykonawca przeniesie punkty poziomej i wysokos$ciowej osnowy geodezyjnej, podlegajace ochronie
prawnej, znajdujace sie w pasie drogowym (jezeli takie istniejg w pasie drogowym), kolidujace z zakresem

7



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

robdt budowlanych poza zakres tych robét. Projekt odtworzenia lub wznowienia osnowy geodezyjne;
zostanie przez Wykonawce uzgodniony z wtasciwym Starostg Powiatowym.

— Inne dziatania nieujete w ww. spisie, a konieczne do skutecznego zaprojektowania, przebudowania
wskazanych obiektow i oddania ich do uzytkowania,

— Usuniecie awarii sieci zwigzanych z brakiem wykonania przekopéw kontrolnych i natrafieniem na
niezidentyfikowane sieci

2.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

parametr
Szeroko$¢ jezdni 5,00m
Nawierzchnia jezdni Bitumiczna
Dilugo$¢ odcinka 147,81m
Nawierzchnia pobocza kruszywo
Szerokos¢ pobocza 0,75m

2.4 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Zestawienie powierzchni i dtugosci do budowy- koncepcja:

Parametr Wielkos¢
Powierzchnia jezdni 805,00m2
Powierzchnia poboczy 200,00m2
Powierzchnia zjazdow 96,00m2
Powierzchnia ciggow 112,00m2
pieszo- rowerowych
o$wietlenie 160,00mb
odwodnienie ok. 160,00 mb

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje roboét i ilosci podane powyzej s jedynie wartosciami
przyblizonymi, oraz nie stanowia calego asortymentu robét, moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej.

Podany kilometraz jest kilometrazem projektowym. Osie przedstawiono na planie sytuacyjnym.

2.5 Konstrukcja:

Dane wyjsciowe:
- Kategoria ruchu — KR1
- Pojazd miarodajny- pojazd komunalny

Konstrukcja jezdni:

« Nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej- AC11 S -gr. 4cm

»  Warstwa wigzaca z AC 16W- gr. 5 cm

» Podbudowa z mieszanki niewigzanej z kruszywem 0,31/5 — gr. 23 cm
» Podbudowa z stabilizacji piasku cementem Rm 5,0 Mpa- gr. 30 cm
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2.6 Zielen

Nie planuje sie wycinki drzew i krzewow- jednakze na etapie projektowania nalezy zweryfikowaé czy nie
zaistnieje koniecznos¢ wykarczowania skarpy znajdujacej sie na koncowej czesci odcinka.

2.7 Odwodnienie

Odcinek drogi zostanie odwodniony zgodnie z ponizszymi wariantami:

WARIANT I: Wprowadzenie wody opadowej z jezdni kanalizacjq poprzez dziatke 90/23 do dziatki 91/15 i do
cieku wodnego znajdujacego sie na dziatce 91/15

WARIANT II: Wprowadzenie wody opadowej z jezdni kanalizacjg poprzez dziatke 90/23 do dziatki 91/15 i
rozsaczenie wody na dziatce 91/15 powierzchniowo

2.8 Oswietlenie
Wykonanie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV linig kablowa, podziemng typu YAKXS 4x25 o dtugosci
0k.160 m wraz z montazem latarni oSwietleniowych w iloSci 4 szt. i wysokosci catkowitej H=8,0 m
posadowionych na prefabrykowanych ustojach betonowych- dopuszcza sig inne rozwigzanie nie wptywajace
znaczaco na koszty inwestycii

2.9 Zjazdy i skrzyzowania
Podczas budowy drogi gminnej nalezy wybudowac skrzyzowanie z drogg wojewddzkg zgodnie z warunkami

okreslonymi w pismie ZDW.TU/5330/325/2024 z dnia 08.04.2024r.- wraz z wykonaniem $ciezki pieszo-
rowerowej w obrebie skrzyzowania

2.10 Przebudowa kolizji z infrastruktura

Z uwagi na wystepowanie studzienki telekomunikacyjnej w strefie skrzyzowania nalezy przebudowac sie¢
telekomunikacyjng w zakresie okreslonym przez gestora sieci.

Nalezy ponadto przenie$¢ poza nawierzchnie bitumiczng istniejacy hydrant znajdujacy sie w kolizji z
projektowang nawierzchnig. W ramach robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem identyfikacji sieci
zinwentaryzowanych oraz ewentualnie odkrycia sieci niezinwentaryzowanych.

2.11 Organizacja ruchu

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej nalezy opracowac projekty statej i czasowej organizacji
ruchu i uzyskac ich zatwierdzenie w organie zarzadzajacym ruchem.

Projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu nalezy przygotowa¢ w oparciu o warunki rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach (Dz U. 2019 poz. 2311).

Oznakowanie pionowe i poziome uzyte do oznakowania powinno spemia¢ pod wzgledem wielko$ci,
konstrukcyjnym, sposobu ustawienia i zastosowania warunki techniczne jak dla drég gminnych i powiatowych
podane w zatgcznikach ww. rozporzadzenia.

Do znakdw powinny by¢ zastosowane stupki wykonane z rur stalowych ocynkowanych Srednicy 63,5 mm,
malowane farbg poliwinylowg modyfikowang w kolorze jasnoszarym.
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Tarcze znakéw nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej z podwdjnie gietymi krawedziami, a elementy
mocujace — z materiatow ocynkowanych.
Znaki powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 1 lub 2 o wymiarach zgodnych z grupg wielkosci ,mate”
oraz "Srednie".
Zgodnie z Rozporzadzeniem o Wyrobach Budowlanych (CPR) kazdy znak i urzadzenie brd musi spetnia¢
wymagania dotyczace oznakowania pionowego drog i ulic zgodnie z normami serii PN EN 12899 i na tej
podstawie by¢ oznakowany znakiem CE

Lico znakéw powinno by¢ wolne od zarysowan i uszkodzen.

W ramach statej organizacji ruchu nalezy zaprojektowac strefe ograniczonej predkosci.

2.12 Uwagi dodatkowe

Celem wiasciwego oszacowania ilosci i zakresu robdt na etapie sporzadzania oferty na realizacje zaméwienia
nalezy przeprowadzi¢ szczegbtowa wizje w terenie z wtasng inwentaryzacja, pomiarami i badaniami wtasnymi
oraz zapisami programu funkcjonalno — uzytkowego.

Wykonawca musi si¢ liczy¢ z sytuacjg, iz rodzaj, zakres i ilos¢ robé6t przedstawionych w przedmiotowym
opracowaniu moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentaciji projektowe;.

2.13 Decyzja srodowiskowa

Z uwagi na charakter planowanych rob6t polegajacych na budowie drog o dtugo$ci nie przekraczajacej 1000m
nie ma koniecznosci uzyskiwania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji.

2.14 Dokumenty wykonawcy

W ramach Kwoty Umownej nalezy wykona¢ wszelkie opracowania, jakie moga okazac¢ sie niezbedne dla
zaprojektowania, przebudowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia.

W szczegolnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty:

— Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celdéw projektowych - aktualng;

— Opinie geotechniczna/ dokumentacje geologiczno - inzynierskg jezeli zataczona bedzie niedostateczna;

— Dokumentacje projektowo — kosztorysowq wraz z wszelkimi uzgodnieniami;

— Projekt statej organizacji ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu;

— Projekt tymczasowej organizacji ruchu;

— Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— wykonanie zgtoszenia (lub jezeli bedzie to wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe) u odpowiedniego
organu administracjiarchitektoniczno — budowlanej wraz z odpowiednimi zatacznikami

— W razie konieczno$ci prowadzenia robot poza istniejacym pasem drogowym Wykonawca uzyska prawo do
dysponowania nieruchomoscia wtascicieli/Zarzadcow terenu na wejscie z robotami (wtaczenie do DW 504);

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB ) odpowiadajace
rozwigzaniom Dokumentacji projektowe;

—  Przedmiary Robdt;

— Programy Zapewnienia Jako$ci;

— Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Dokumentacje powykonawczg wraz z mapg powykonawczg;

- Instrukcje eksploatacji i utrzymania;
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- Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomosci znajdujacych sie poza
projektowanymi liniami rozgraniczajacymi drogi, a niezbedna do zrealizowania niniejszej inwestycji;

Powyzszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania przez Wykonawce innych Dokumentow
Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, przebudowania i uzytkowania obiektéw wchodzacych w sktad
przedmiotu zamowienia.

Ogolne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy

Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ w liczbie egzemplarzy wymaganej przez Zamawiajacego oraz
niezbednej ze wzgledu na procedury administracyjne.

Wykonawca bedzie wspotpracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w
szczegolnosci  uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych, udziela¢ wyjasnien na Zzadanie organu,
przedktadac¢ wnioski i dokumenty bezzwtocznie w stosunku do obowigzujacych termindw.

Wymagania w stosunku do wykonania Dokumentow Wykonawcy sg okreslone w pozostatych cze$ciach
niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

W opracowywanych Dokumentach Wykonawca uwzgledni w szczegdlno$ci wymagania zawarte w przepisach
prawa.

Kazdy ww. komplet dokumentdw sporzadzony przez Wykonawce nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu réwniez
w wersji cyfrowej edytowalnej .doc, .xls, .dgn, .dwg . oraz w formacie plikow pdf. Wykonawca przystepujac do
opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentow Wykonawcy a takze wszelkich innych dokumentéw
niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia, uzgodni z Zamawiajacym sposob przeprowadzenia
przegladdw i uzyska akceptacje Zamawiajacego w zakresie sposobu postepowania w zwigzku z przegladami
i akceptacjq tych dokumentéw. W szczegoinosci Wykonawca uwzgledni w harmonogramie prac projektowych
terminy niezbedne na przeprowadzenie przegladow i akceptacji procedury zgtoszenia rob6t oraz terminy na
uzyskanie uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen wydawanych przez organy uzgadniajace dokumenty i wiadciwe
decyzyjnie organy administracyjne.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentow Wykonawcy objetych powyzszym wykazem i innych
dokumentow niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia, zawierajace koszty uzyskania
wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien i decyzji administracyjnych zwigzanych z
opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacjg i przekazaniem do uzytkowania bedzie ujete w
ramach Ceny Oferty i nie stanowi ceny kosztorysu inwestorskiego podanego w PFU.

C. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga, aby roboty zwigzane z Inwestycjg mialy trwato$¢ i spetniaty wymagania okreslone
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. roku w sprawie przepiséw
techniczno- budowanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518) oraz zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz zgodnie z innymi przepisami
| rozporzadzeniami potrzebnymi o prawidtowej realizacji niniejszej Inwestycji.
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1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Plac budowy, zaplecze Wykonawcy nalezy zorganizowa¢ w sposob zapewniajacy 0szczedne korzystanie z
terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkow mieszkalnych, z poszanowaniem
uzasadnionych interesdéw 0sob trzecich, oraz przy jak najmniejszym utrudnianiu w poruszaniu sie i dojazdu
do posesji lezacych przy budowanym odcinku drogi . Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w
terenie przylegtym lub w istniejacej infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane w miejscu, do ktérego Wykonawca na tytut prawny lub pisemng
zgode wiasciciela lub uzytkownika wieczystego.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy lokalizowa¢ poza obszarami zabudowy mieszkaniowej,
granicami Gtownych Zbiornikow Wod Podziemnych (GZWP), strefami ochronnymi uje¢ wod oraz obszarami
zalewowymi rzek. W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP nalezy
zastosowac dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiormikéw bezodptywowych i
wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za porednictwem uprawnionych podmiotow.

Powstajace w trakcie Inwestycji odpady nalezy segregowa¢ i magazynowa¢ w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie
mogq sie pojawic w ramach Inwestycji, nalezy segregowaé i oddzielaC od odpadow obojetnych i
nieszkodliwych, i przekaza¢ do wywiezienia przez specjalistyczne przedsigbiorstwa zajmujace sie ich
unieszkodliwianiem.

Drzewa znajdujace sie w obrebie placu budowy, nie kolidujace z Inwestycja, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Miejsca sktadowania ziemi z wykopdw, materiatow odzyskowych, mozliwosci urzadzenia czasowych placow
budowy i inne szczegdtowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.
Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiorkowe rozbieralne tj. wszelkiego rodzaju prefabrykowane
elementy betonowe, w dobrym stanie technicznym (nadajaca sie do dalszego uzytkowania) zostang
przekazane dla Zamawiajgcego, w miejsce zgodne ze wskazaniem Zamawiajacego tj. Urzedu Gminy w
Milejewie. Pozostate materiaty z rozbidrki takie jak humus, kruszywo, Wykonawca zutylizuje na swoj koszt,
chyba, ze Zamawiajacy zaleci inacze;.

2. REALIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajgcego Dokumentacjg projektowg oraz
zgodnie z zakresem rzeczowym i technologig wykonania okreslong w tych projektach i specyfikacjach
technicznych wykonania robot.

2.1 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Podczas wykonywania robdt Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisow zwigzanych z ochrong
Srodowiska. Obowigzek ten dotyczy réwniez podejmowania krokéw majacych na celu unikania uszkodzen
oraz ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych jak i $rodowiska naturalnego pochodzace z dziatalnosci
Wykonawcy na terenie budowy i wynikajace z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wymagania te dotyczg zaréwno terenu budowy
jak i otoczenia budowy.
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2.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w sposob nie powodujacy destrukcji podtoza i jego nawodnienia.
Sposob wykonania wykopdw i nasypdw powinien gwarantowacé ich statecznos¢. Wyznaczenie ewentualnego
miejsca odktaddw i koszty ewentualnej rekultywacji lezg po stronie Wykonawcy.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w warunkach atmosferycznych nie powodujgcych pogorszenia stanu
gruntéw w podtozu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku zaistnienia niebezpieczenstwa utraty
parametrow wytrzymatosciowych gruntu (np. gruntow gliniastych narazonych na ekspozycje w czasie opadow
atmosferycznych), Wykonawca obowigzany jest podja¢ odpowiednie $rodki zaradcze (np. wykonanie
odwodnienia obszarow roboczych itp.). Informacja na ten temat powinna znalez¢ sie w dokumentacji
projektowe;.

2.3 Roboty drogowe
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, zaleceniami Zamawiajacego oraz sztukg
budowalna,
Roboty drogowe powinny by¢ realizowane w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych oraz w sposéb
uniemozliwiajacy powstanie szkdéd w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robét
poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji do pracy zmianowej. Wykonane roboty powinny spetnia¢
wymagania postawione w STWiORB. Wykonawca odpowiedzialny jest za biezace prowadzenie badan
wykonywanych robot i przedstawianie Zamawiajacemu wynikow tych badan. W trakcie prowadzanie prac
musi by¢ zapewniony dostep do poses;ji.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.

2.4 Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko materiaty spetniajace wymogi okreslane w ustawie Prawo Budowlane,
bedace zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane, oraz posiadajace
odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i aprobaty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za spetnienie wymagan jakosciowych materiatéw.

3. ROBOTY WYKONCZENIOWE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Po wykonaniu Inwestycji nalezy uporzadkowac teren przylegty do budowy, zlikwidowa¢ zaplecze budowy
doprowadzajgc teren zaplecza do stanu pierwotnego. Tereny zielone zlokalizowane wzdtuz Inwestycji, ktore
zostaty zniszczone badz naruszone nalezy uporzadkowac poprzez przekopanie, utozenie warstwy humusu
oraz obsianie trawa.

4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, a takze podstawowe roboty budowlane, bedg wykonane
wedtug dokumentaciji projektowe] oraz szczegdtowych specyfikaciji technicznych (STWiIORB) opracowanych
przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawce w ramach oferowanej ceny prac projektowych i robét przygotowawczych i budowlanych.
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposdb powodujacy najmniejsze utrudnienia
w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia
odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci w zakresie migdzy innymi:

* organizacji rob6t budowlanych,

» zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

 ochrony srodowiska,

» warunkow bezpieczenstwa pracy,

» warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, muszg by¢ oznakowane znakiem
budowlanym B lub CE( zgodnie z obowigzujacymi przepisami) a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisébw o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezacq kontrole wykonywanych
robot budowlanych.

Kontroli zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

» rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed ich skierowaniem do Wykonawcy robot
budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym, przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi normami, oraz innymi warunkami umowy, stosowanie gotowych wyrobow
budowlanych.

Sprawdzane bedg one w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz
zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

» wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, w zakresie zgodnosci z receptami przedstawionymi
przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego,

» sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodno$ci wykonania z dokumentacjq projektows i
specyfikacjami technicznymi

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét budowlanych
oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w
zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy. Zamawiajacy ustala nastepujace
rodzaje odbiorow:

odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiér czesSciowy,

odbior koncowy,

odbior ostateczny tj. po okresie gwaranciji.

W trakcie odbioréw sprawdzeniu i kontroli bedq podlegaty miedzy innymi:

uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich
parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

14



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

jako$¢ i poprawno$¢ wykonania robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, STWIORB, oraz wymaganiami

Zamawiajgcego
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku, a nastepnie
do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamdwienia. Do
robét tymczasowych bedg zaliczone migdzy innymi: organizacja rob6t budowlanych, zabezpieczenia
intereséw 0so6b trzecich, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robdt, spetnienie warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robét przed
dostepem osob trzecich, zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa itp.

Opracowata:
mgr inz. Agnieszka Morawiak
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Il CZESC INFORMACYJNA

1. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Dziatki, na ktorych wykonywania bedzie budowa stanowig wiasnos¢ Zamawiajacego. Dla dziatek nie
bedacych wiasnosciqg zamawiajgcego nalezy uzyska¢ lub uzyskano prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane. Zamawiajacy po podpisaniu Umowy z Wykonawcg przekaze
Oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

2. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DROGOWNICTWA |
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Zamowienie nalezy zrealizowac opierajac sie na polski prawie. Wykonawca zrealizuje Zamowienie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.
Wykaz aktow prawa nie wytacza konieczno$ci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej:

Akty prawne i normy budowlane:

1. Prawo Budowlane - Ustawa z 7 lipca 1994 (t.. Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. Zm.)

2. Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. (t tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z
pozn. zm.)
Ustawa Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
znakdw i sygnatow drogowych z 31 lipca 2002 roku (t.j. Dz. U. 2019, poz 2310.)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem z 23 wrze$nia 2003 r. (t.j. Dz. U.
2017, poz. 784)

Ustawa Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. (t,j. Dz. U. 2021, poz. 450)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkdw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach z 3 lipca 2003 r. (t.j. Dz. U. 2019, poz 2311)

8. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. roku w sprawie przepisow
techniczno- budowanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006, Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.);

11. Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 185 poz. 1243 z pdzn.
zm.)

12. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2020, poz 1219)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003 Nr 120
poz. 1126, z pdzn. zm),
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacii
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. 2011 Nr 291, poz. 1714, z pzn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012
poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019, poz 1065);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 203 Nr 47, poz. 401, z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno— uzytkowym (Dz.
U. 2004, Nr 130, poz. 1389, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t,j. Dz. U. 2020, poz. 215)

3. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Rysunki koncepcji planu sytuacyjnego- zatacznik do PFU
Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci.

Na etapie realizacji rob6t emitowany bedzie hatas zwigzany z pracg sprzetu budowlanego takiego jak

koparki i pojazdy ciezarowe. - w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzi¢
w porze dziennej (miedzy 6.00 — 22.00). Zadbac, by urzadzenia emitujgce hatas o duzym natezeniu nie
pracowaty rbwnoczesnie; Po wykonaniu budowy emitowany hatas moze ulec zmianie (zmniejszyc¢ sig)

ze wzgledu na poprawe stanu nawierzchni drogi gminnej.

Ruch drogowy na budowanym odcinku drogi stanowig przede wszystkim dojazdy do lezacych wzdtuz
drogi posesji, ruch moze sie zwiekszy¢ po wykonaniu budowy ze wzgledu na poprawe stanu

nawierzchni jezdni.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajq one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidrkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukci,
instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania
urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbirki i ewentualne

uwarunkowania tych rozbiorek:

Szczegotowy opis stanu istniejacego opisano w PFU w pkt. B.1 oraz przedstawiono na koncepcii
planu sytuacyjnego.

17



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

ZALACZNIKI

I

PLAN ZAGOSPODAROWANIA- rysunek koncepcyjny

Kopie decyzji 0 nadaniu uprawnien do projektowania;

Kopie zaswiadczenia o przynalezno$ci do Izby Inzynierow Budownictwa;

Badania geologiczne

Warunki techniczne WT/01/12/2023 z dnia 4.12.2023r.

Pismo Zarzadu Drog Wojewddzkich w Olsztynie ZDW.TU/5330/325/2024 z dnia 08.04.2024r
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