Gmina Milejewo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

,Przebudowa drogi gminnej w m. Huta Zutawska”

w ramach zadania

Modernizacja i przebudowa drog i placow gminnych w miejscowosciach Gminy Milejewo

Adres obiektu budowlanego:
Wojewo6dztwo warminsko — mazurskie, powiat elblaski, Gmina Milejewo
droga gminna nr 106016N w m. Huta Zutawska
Dziatki nr: 22, (280405 2.0001.22), 132/2 (280405 _2.0001.132/2),
113 (280405 _2.0001.113), 132/3 (280405_2.0001.132/3), 124 (280405 2.0001.124)
obreb Huta Zutawska

Zakres robot objetych przedmiotem zamowienia wg Wspolnego Slownika Zamowien

obejmuje:
KODY CPV NAZWY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBOT
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7 Roboty budowlane
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja




Ponadto:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne;

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych;

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czgséci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej;

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane;

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy: rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu;

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog;

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drég.

45233251-3 Wymiana nawierzchni.

45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

45233290-8 Instalowanie znakow drogowych.

45233221-4 Malowanie nawierzchni

Tryb udzielenia zamowienia:

Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu podstawowego

Zamawiajacy: Gmina Milejewo
ul. Elblaska 47
82-316 Milejewo

Opracowal: mgr inz. Agnieszka Luniewska — Jarzyna

Sprawdzil:

Zatwierdzil:

Data opracowania
marzec 2024r.
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Spis zawartosci programu funkcjonalno — uzytkowego

1. CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia
1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robdt budowlanych
1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
1.1.4. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo - kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszg opublikowang w
jezyku polskim Polska Normg PN-ISO 9836 ,,Wlasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslanie 1 obliczanie wskaznikow powierzchniowych i
kubaturowych”, jezeli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w
szczegbdlnosci:
a) powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich
funkcji,
b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto,
c) inne powierzchnie, jesli nie sa pochodng powierzchni uzytkowej opisanych
wczesniej wskaznikow,
d) okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni 1 kubatur lub wskaznikow.

1.2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia (obejmujace cechy
obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych
oraz warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych) dotyczace:

1.2.1. Dokumentacji projektowej
1.2.2. Rob6t budowlanych
a) Przygotowania terenu budowy
b) Architektury
c) Konstrukeji
d) Instalacji budowlanych
e) Wykonczenia
f) Zagospodarowania terenu

g) Rozliczenia
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2. CZESC INFORMACYJNA

2.1

. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrgbnych przepisow

2.2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia

2.3.

na cele budowlane
Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

2.4. Inne posiadane informacje 1 dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

budowlanych w szczegolnosci:

2.4.1.Kopia mapy zasadniczej

2.4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych

2.4.3.Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

2.4.4.Inwentaryzacje zieleni

2.4.5.Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony §rodowiska

2.4.6.Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

2.4.7.Inwentaryzacj¢ lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji 1 urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i1 ewentualne
uwarunkowania tych rozbidrek

2.4.8.Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i1 realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz
drog samochodowych, kolejowych lub wodnych

2.4.9.Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej

przeprowadzeniem

3. ZALACZNIKI

3.1. Mapa orientacyjna
3.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z koncepcja zagospodarowania terenu—skala 1:500
3.3. Przedmiary robdt w odniesieniu do koncepcji projektu

3.4. Kalkulacje kosztow w odniesieniu do koncepcji projektu
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1. Czes¢ opisowa

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454).

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie przedmiotu umowy.
Program funkcjonalno — uzytkowy, jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
1. przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,
2. przygotowania oferty Wykonawcy,

3. zawarcia umowy pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

UWAGA:

Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy =zawiera koncepcj¢ rozwigzan
zagospodarowania terenu oraz konstrukcji i innych rozwigzan technicznych.

Wedlug Prawa Budowlanego osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne
zobowigzane sg do fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwigzywania
zagadnien architektonicznych i technicznych, a takze techniczno-organizacyjnych.

Osoby wykonujace samodzielne funkcje techniczne w budownictwie sg odpowiedzialne
za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezyta
starannoscig w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢.

W zwigzku z tym dopuszcza sie przyjecie innych rozwiazan projektowych przez

projektanta niz zostaly zatozone w koncepcji.
Koncepcja zagospodarowania terenu oraz przyjecie rozwigzan konstrukcyjnych wymagane bylo

do oszacowania wartos$ci robot budowlanych.

1.1. Opis ogodlny przedmiotu zaméwienia.

Zamoéwienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej
wielobranzowej wraz z wszelkimi niezb¢dnymi uzgodnieniami i zas§wiadczeniem o braku
sprzeciwu/pozwoleniem na budowe drogi gminnej w m. Huta Zutawska, wykonanie robot

budowlanych w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” oraz petnienie nadzoru autorskiego.
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Przedmiotem zamdwienia jest:

zaprojektowanie — tj. opracowanie - zgodnie z przepisami - kompletnej dokumentacji
projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej w m. Huta
Zutawska” w zakresie wszystkich niezbednych branz wraz z wymaganymi uzgodnieniami i
pozwoleniami - uzyskanie w imieniu Zamawiajacego zaswiadczenia o braku

sprzeciwu/pozwolenia na budowg lub decyzji ZRID.

b) budowa - tj. wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robot budowlanych zwigzanych z przebudowg i
budowg drogi gminnej w m. Huta Zutawska w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie obiektow/zgtoszenia zakonczenia

budowy oraz uzytkowanie tych obiektow zgodnie z ich przeznaczeniem.

¢) zapewnienie nadzoru autorskiego — tj. pelnienie nadzoru autorskiego przez projektantow
dokumentacji projektowej przez caly czas trwania inwestycji, w szczego6lnos$ci poprzez: udziat
projektantow w naradach roboczych na terenie budowy w trakcie realizacji robot budowlanych,
wpisy do dziennika budowy, weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci
z faktycznym wykonaniem robot. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez

oswiadczenie projektantow — autorow projektu, zataczone do dokumentacji powykonawczej.

Zakres prac objetych zaméwieniem:

W czesci projektowej:
1. wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiajacego,
2. wykonanie dokumentacji budowlano — technicznej wielobranzowej:

a) Projekt budowlany wielobranzowy nalezy wykona¢ w 5 egz. na mapie do celow
projektowych w skali 1:500 z naniesieniem granic pasa drogowego i projektowanymi
liniami rozgraniczajacymi (w przypadku ZRID).

b) Projekt techniczny/wykonawczy wielobranzowy nalezy wykona¢ w 4 egz. na mapie do
celow projektowych w skali 1:500 z naniesieniem granic pasa drogowego i
projektowanymi liniami rozgraniczajacymi (w przypadku ZRID).

c) W przypadku ZRID - mapa do celow projektowych w 4 egz. z naniesieniem granic pasa
drogowego 1 projektowanymi liniami rozgraniczajagcymi z wyliczeniem orientacyjnych
powierzchni dziatek zajetych pod drogg.

d) Wypis z rejestru gruntdw dla dziatek drogowych, dziatek prywatnych zajetych pod
projektowang droge oraz dla dzialek sasiadujacych (w razie koniecznosci),

e) Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego — 3 egz.,
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f)
g)

h)

)

k)
D

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Kosztorys inwestorski wielobranzowy — 2 egz. — sporzadzony w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458 ze zm.),
Przedmiar robot wielobranzowy — 2 egz.

Wielobranzowe Szczegdétowe Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot
budowlanych w oparciu o o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454) oraz ogblne specyfikacje wydane
przez GDDKIA — 3 egz.

Uzyskanie uzgodnienia ZUD, uzgodnienia w zakresie geometrii oraz inne uzgodnienia

branzowe, warunki techniczne i zatwierdzenia wymagane przepisami np. pozwolenie

wodno-prawne, decyzja o odrolnieniu gruntow, pozwolenie na wycinke drzew, decyzja o

srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzja lokalizaciji inwestycji celu publicznego itp.

Uzyskanie zas§wiadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowg lub decyzji ZRID.
Wersje elektroniczne wszystkich powyzej wymienionych pozycji na nosniku

elektronicznym w formacie PDF oraz wersje edytowalne (pliki zrodtowe).

Dokumentacja powinna obejmowac wszystkie niezb¢dne branze.

Wszystkie materialy, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do pozyskania decyzji

na prowadzenie robot budowlanych, pozyskuje wiasnym kosztem i staraniem Wykonawca.

Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

W czesci dotyczacej realizacji robot Wykonawca

a)

b)

przygotuje i1 zlozy w imieniu Zamawiajacego zawiadomienie 0 zamiarze rozpoczecia
robdt budowlanych do odpowiedniego Nadzoru Budowlanego,

zrealizuje roboty budowlane na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji
projektowej,

przygotuje 1 przekaze Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od rozpoczegcia robot
budowlanych:

e harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego realizacji prac,

e plan BIOZ.
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d)

g)
h)

)

k)

wykona trwalg stabilizacj¢ punktow wierzchotkowych trasy i geodezyjne okreslenie ich
wspotrzednych z naniesieniem na plan sytuacyjny oraz opis - odtworzenie pasa
drogowego.

odtworzenie terenéw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot drogowych,
uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robét,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarow ilo$ci zrealizowanych robot,
przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST;
wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

przygotowanie dokumentacji powykonawcze] — operatu kolaudacyjnego, ktora ma
zawiera¢ migdzy innymi: umowe, ofertg, umowy z ewentualnymi podwykonawcami,
harmonogram, tabele elementoéw rozliczeniowych, polise¢ ubezpieczeniowa, protokot
przekazania terenu budowy, protokoly robdt zakrywanych, badania materiatéw, recepty,
wyniki pomiarow, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci materiatow,
aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie
zakonczenia odbioru robot, o$wiadczenia uprawnionych kierownika budowy i
kierownikow robot, dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy, inwentaryzacj¢ powykonawcza,
wykonanie dokumentacji fotograficznej na no$niku elektronicznym, uwzgledniajacej stan
techniczny terenu przed i po realizacji inwestycji oraz w trakcie jej realizacji (w tym m.in.
roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu),

przekazanie zrealizowanych robot.

W zakresie Nadzoru autorskiego:

a)

b)

c)

d)

g)

Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.),

Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajacych sie w toku realizacji inwestycji,

Wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

Uzupetnianie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

Scista wspolpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

Udzial w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

Biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie,

celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robdt watpliwosci
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zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji — przyjazd na budowe powinien
nastagpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — pisemnie, telefonicznie,

elektronicznie lub w innym uméwionym z Zamawiajgcym terminie.

Uwaga:

Szczegbdlowe rozwiazania projektowe wplywajace na zwiekszenie robdt stanowia ryzyvko

Wykonawcy 1 nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych.

Stan istniejacy

Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w wojewodztwie warminsko - mazurskim,
powiat elblaski, gmina Milejewo.

Droga potozona jest na dziatkach nr 22, (280405 _2.0001.22), 132/2 (280405 2.0001.132/2), 113
(280405_2.0001.113), 132/3 (280405_2.0001.132/3), 124 (280405_2.0001.124) obreb Huta

Zulawska

Dlugos$¢ przebudowywanej drogi wynosi tgcznie 180,00mb:
Odc. I w km rob. 0+000 — 0+114
Odc. I w km rob. 0+000 — 0+066

Istniejgca droga przebiega przez tereny o luznej zabudowie jednorodzinnej rolniczej. Posiada nawierzchnie
z kamienia polnego 1 kostki kamiennej. Droga dwu kierunkowa. Przebudowywana droga posiada klas¢
D

Droga gminna posiada przekroj 1/1 trasowy o przekroju poprzecznym o szerokosci 3,50m.

Wzdhuz drogi zlokalizowane sg zjazdy zwykte (indywidualne).

Potaczenie drogi na dzialce nr 132/2 z drogg wojewodzkg nr 504 (na dz. 22) jest w formie skrzyzowania
zwyklego o nawierzchni z masy mineralno- bitumicznej.

Zly stan techniczny nawierzchni w tym liczne nieréwnosci i przetomy powoduja uszkodzenia
samochodow oraz nadmieme zwigkszenie zapylenia 1 halasu przez poruszajace si¢ pojazdy. Ponadto
powstaja na nawierzchni zastoje wodne wod opadowych, szczegdlnie w okresie wiosny 1jesieni co stanowi
zagrozenie dla bezpieczenstwa oraz utrudnienia w ruchu pojazdow i pieszych.

W zwigzku z powyzszym zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia stosownych rob6t budowlanych.
Realizacja planowanej przebudowy nie bedzie miata negatywnego wpltywu na srodowisko, przyczyni si¢

do zdecydowanej poprawy uzytkowania, bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego.

Strona 9 z 36



Odwodnienie drogi jest powierzchniowe na przylegle tereny zielone. Wzdtuz drogi — odc. I — znajduje si¢
przepust poprzeczny pod droga - przepust fi 50cm w km rob. 0+023 (do oczyszczenia) oraz
niezainwentaryzowany row kryty o $rednicy ©250cm (do wymiany).

Wzdhuz istniejacej drogi zlokalizowane jest uzbrojenie techniczne: sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna
oraz wodociggowa.

Realizacja planowanej przebudowy i budowy nie bedzie miala negatywnego wplywu na
srodowisko, przyczyni si¢ do zdecydowanej poprawy uzytkowania, bezpieczenstwa uczestnikow

ruchu drogowego.

Teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarami chronionymi i Natura 2000.

Obszar opracowania jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Uchwata nr VII/55/2003 z dnia 18.06.2003r. oraz X1X/99/2008 z dnia 15.10.2008r. i oznaczony
jako KDD. Zakres inwestycji jest zgodny z przeznaczeniem w MPZP.
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Istniejacy stan planowanej inwestycji przedstawia ponizsza dokumentacja fotograficzna.

A Tl

Ponizej przyktadowa dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie:
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Stan projektowany

Planuje si¢ wykonanie przebudowy i budowy drogi poprzez podniesienie jej parametrow:
szerokosci jezdni 1 poboczy — normatywna,

klasa techniczna D

obcigzenie KR1

kategoria ruchu 100 kN/o$

okres eksploatacji 20 lat

predkos¢ projektowa — 50 km/h,

ruch dwukierunkowy 1/2

Na przedmiotowej drodze koncepcja zagospodarowania terenu przewiduje:

1. roboty przygotowawcze i rozbiorkowe oraz wycinka drzew, krzakow 1 usuniecie karp,
2. remont istniejgcych przepustow wraz ze Sciankami czotowymi i ich oczyszczeniem,
3. korytowanie wraz z profilowaniem,
4. konstrukcje nawierzchni:
Jezdnia
— wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — AC11S 50/70 gr. 4cm
— warstwa $cieralna,
— wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — AC16W 35/50 gr.
Scm — warstwa wigzaca,
— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego ze skal litych (niewapiennych) C90/3
stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm — podbudowa zasadnicza,
— stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 25cm
Zjazdy

wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — AC11S 50/70 gr. 4cm
— warstwa $cieralna,

wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — AC16W 35/50 gr.
Scm — warstwa wigzaca,

wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego ze skal litych (niewapiennych) C90/3
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm — podbudowa zasadnicza,

wykonanie stabilizacji gruntu cementem do Rm = 2,5MPa gr. 15cm — podbudowa

pomocnicza.
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Chodnik:

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm — kolor szary — na podsypce

cementowo - piaskowej gr. Scm

podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 gr. 15cm

stabilizacja gruntu cementem do Rm = 2,50MPa gr. 15cm,

Pobocza:

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 C90/3 gr. 10cm

wykonanie zielencow poprzez humusowanie gr. 10cm wraz z obsianiem trawa,

oczyszczenie istniejacego rowu na wlocie i wylocie przepustow,

wymiana niezainwentaryzowanego kolektora ¢ 250mm wraz ze studniami rewizyjnymi

oraz montazem wpustu ulicznego,

wykonanie o$wietlenia z oprawami LED — przejscie dla pieszych - moce opraw dobra¢

do normy ,,nie przeswietla¢”. Oprawy oswietlenia drég muszg speinia¢ parametry nie

gorsze niz wskazane ponize;j:

Material obudowy (korpus, pokrywa): wysokocisnieniowy odlew aluminiowy
malowany proszkowo na wybrany kolor z ogoélnodostgpnej palety RAL lub AKZO.
Materiat klosza: ptaskie hartowane szkto.

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: minimum IK06.

Szczelnos¢ komory optycznej min IP65.

Szczelno$¢ komory elektrycznej min IP65.

Oprawa wyposazona w uniwersalny, zintegrowany uchwyt (bez dodatkowych
uchwytéw, reduktorow czy nasadek) pozwalajacy na montaz zar6wno na
wysiegniku jak 1 bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiang kata
nachylenia oprawy w zakresie od 0° do 15° (montaz bezposredni) lub od 0° do -15°
(montaz na wysiggniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace
przypadkowemu obroceniu oprawy na wysiggniku. Uchwyt wykonany z tego
samego materiatu co obudowa, malowany proszkowo w kolorze takim samym jak
oprawa.

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysigegniku ($ruby, podkiadki) musza by¢
wykonane ze stali nierdzewne;.

Dla zwickszenia bezpieczenstwa obstugi, oprawa musi by¢ wyposazona w
roztacznik odcinajacy napigcie w momencie otwarcia pokrywy osprzetu
elektrycznego.

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi.
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Budowa oprawy pozwalajaca na demontaz uktadu optycznego i zasilajacego w
celach serwisowych bez konieczno$ci demontazu korpusu oprawy ze
stupa/wysiegnika.

Wymiana elementow uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen
lutowanych.

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne
rozdzielenie pomi¢dzy uktadem zasilajacym, a ukladem optycznym) oraz czujnik
termiczny umieszczony na panelu LED zapobiegajacy jego przypadkowemu
przegrzaniu.

Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztaltowana za
pomoca ptaskiej matrycy LED, kazda z soczewek matrycy emituje taka sama
krzywa $wiattosci, a calkowity strumief oprawy jest sumg strumieni
poszczegblnych soczewek.

Uzyte w oprawie panele LED muszg spelnia¢ wymagania normy EN 62471
,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych”.

Temperatura barwowa uzytych diod z zakresu 3800K — 4200K, wydajnos¢ swietlna
powyzej 120Im/W.

Wymagany wskaznik oddawania barw zrodet LED Ra>=70.

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-
80 - TM-21).

Wskaznik awaryjnosci osprzetu sterujacego przy medianie zywotnosci 100000 h -
10%

Warto$ci wskaznika udzialu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wigksza niz
okreslona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009.

Uktad zasilajacy umozliwiajagcy sterowanie sygnalem analogowym 1-10V lub
cyfrowym DALI,

Redukcja mocy (strumienia) musi odbywac si¢ w sposob ptynny przez zmniejszenie
strumienia §wietlnego wszystkich zrodet LED jednoczes$nie a nie przez wylaczanie
poszczegbdlnych paneli LED w jednej oprawie.

Odpornos¢ oprawy na przepig¢cia: minimum 9,5 kV.

Oprawa wykonana w II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie
zasilania 230V/50Hz, wspotczynnik mocy oprawy >=0,9 dla znamionowego
obcigzenia.

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C.
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Gwarancja na calg oprawe (panel LED, zasilacz, obudowa) — minimum 7 lat,
wystawiona przez producenta lub upowaznionego przedstawiciela

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci WE
1 certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego, potwierdzajacy spetnienie
deklarowanych parametréw 1 proceséw produkcji - certyfikat ENEC lub
rOwnowazny.

Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format .1dt) oraz kart katalogowych. Pliki
dla kazdego typu oferowanej oprawy zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych
(np. Dialux, Relux).

Nalezy wystapi¢ o warunki przylaczeniowe do Energa Operator.

1) Stupy oswietleniowe — przy przejsciu dla pieszych zastosowac stupy stalowe proste

okragle antracytowe (malowane proszkowo) o wysokosci h = 5,0 m. Mocowac je do

wczesniej wkopanych fundamentow prefabrykowanych dedykowanych dla tego typu

stupa. Stupy musza by¢ wyposazone w zamykang wngke na tabliczke bezpiecznikowa.

Zastosowac tabliczke bezpiecznikowa czterotorowa, umozliwiajaca podtaczenie do

trzech kabli o przekroju do 35 mm?2. Tabliczka powinna posiada¢ minimum jedno

gniazdo bezpiecznikowe oraz mozliwos¢ przektadania gniazda bezpiecznikowego na

inng faz¢. W gniazdo bezpiecznikowe zainstalowa¢ wkladke bezpiecznikowa o

wartosci 4 A. Zasilanie opraw o$wietleniowych wykonaé przewodami typu YDY 3 x

1,5 mm2. Stupy o$wietleniowe uziemi¢ za pomocg bednarki Fe Zn 25 x 4 mm.

9. wykonanie przebudowy kolidujacej infrastruktury techniczne;,

10. przestrzeganie 1 ponoszenie kosztow uzgodnien branzowych,

11. wykonanie korytek $ciekowych — ukierunkowujace wody opadowe,

12. wykonanie wpustu ulicznego,

13. wykonanie robdt wykonczeniowych i porzadkowych,

14. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (stata organizacja ruchu),

15. inne prace niezbedne do wykonania przebudowy i budowy drogi.

UWAGA:

Cze$¢ punktow granicznych nie spelnia obowigzujacych wymagan dokladnosciowych

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w

sprawie ewidencji gruntow i budynkow. Dlatego nalezy uwzgledni¢ przeprowadzenie

procedury ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych dla przedmiotowego odcinka

drogi.
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Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zarzadca drogi nie musi lokalizowa¢ kanalu
technologicznego w trakcie budowy i1 przebudowy drogi (art. 39 ust. 6ba ustawy o drogach
publicznych):

a. w przypadku przebudowy 1 budowy drogi, gdy w istniejacych granicach pasa drogowego
brak jest miejsca na zlokalizowanie kanatu i1 zostato to potwierdzone o$wiadczeniem
inwestora,

b. w przypadku budowy lub przebudowy drogi, jezeli:

— w pasie drogowym zostaly juz zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanat
technologiczny,

— inwestycja dotyczy wytacznie obiektéw lub urzadzen wyposazenia technicznego drogi
(np. przejscia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystow, zatoki przystankowe czy
urzadzenia do o$wietlenia drogi),

— inwestycja dotyczy krotkich odcinkéw (do 1000 m), ktore nie beda miaty kontynuacji
po zadnej ze stron,

— inwestycja dotyczy istniejagcego drogowego obiektu inzynierskiego, w ktorym
usytuowanie kanatu nie jest mozliwe i zostalo to potwierdzone o$wiadczeniem
inwestora.

Jezeli zachodzi ktérakolwiek z powyzszych okolicznosci zarzadca drogi nie ma

obowigzku lokalizowania kanatu technologicznego z mocy obowigzujacych przepisow, co

oznacza, ze nie musi wystepowaé do ministra wlasciwego do spraw informatyzaciji o uzyskanie

zwolnienia z tego obowiazku w drodze decyzji.

Na terenie przebudowywanej i budowanej drogi w istniejacych granicach pasa drogowego
brak jest miejsca na zlokalizowanie kanatu z uwagi na istniejacg infrastrukture techniczng oraz
waskie pasy drogowe. Jednoczesnie dtugos¢ projektowanego do przebudowy i budowy odcinka
drogi publicznej jest odcinkiem ponizej 1000,00m 1 nie bedzie miat kontynuacji po zadnej ze
stron.

W zwiagzku z powyzszym odstgpiono od zaprojektowania kanatu technologicznego.

Wykonawca robot zobowigzany bedzie do sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej
zatwierdzonej przez Powiatowy Osrodek Geodezji i Kartografii.

Projektowang nawierzchni¢ drogi nalezy dowigza¢ wysokosciowo do wysokosci
istniejagcych nawierzchni bitumicznych oraz zjazdéw. Niwelete drogi nalezy zaprojektowac ze
spadkiem ,,Jamanym” z uwzglednieniem warunkéw miejscowych. Korekte niwelety dokona¢ w
taki sposdb, aby zapewni¢ odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne oraz w celu uzyskania
ptynnosci niwelety i odprowadzenia woéd opadowych oraz nawigzania si¢ do istniejgcych

zjazdow.
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Ewentualna konieczno$¢ zwickszenia grubosci konstrukeji nawierzchni, w stosunku do
zdefiniowanych w niniejszym PFU, w zwigzku z zastanymi warunkami gruntowo-wodnymi,
stanowi ryzyko Wykonawcy.

Okreslenie grup nos$nosci podtoza wg. Katalogu Typowych Konstrukeji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych [KTKNPiP] (zalacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z 2014 1.)

Wszystkie warstwy bitumiczne nalezy zaprojektowac i wykona¢ wg:

— Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2014 cze$¢ 1 Mieszanki mineralno-
asfaltowe Wymagania Techniczne (Zatacznik do zarzadzenia nr 54 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 18.11.2014),

— Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2016 — czg§¢ 11 Wykonanie warstw
nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne (Zatacznik do zarzadzenia Nr 7
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 r. Generalna
Dyrekcja Drog Krajowych 1 Autostrad).

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Ograniczeniem dla rozpoczecia robdt budowlanych jest przygotowanie kompletnej
dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem dodatkowych niezbednych warunkéw, opinii,
uzgodnien i decyzji, uzyskanie akceptacji Zamawiajacego, a takze przygotowanie dokumentacji
1 uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowg.

W zaleznosci od przyjetych i zatwierdzonych rozwiazan projektowych moze sie

okazac¢ Konieczne uzyskanie decvzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

Obszar opracowania jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Uchwata nr VII/55/2003 z dnia 18.06.2003r. oraz XI1X/99/2008 z dnia 15.10.2008r. i oznaczony
jako KDD. Zakres inwestycji jest zgodny z przeznaczeniem w MPZP.

1.1.3. Ogolne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja ma na celu poprawe stanu nawierzchni drogi oraz bezpieczenstwa
ruchu pieszego 1 mechanicznego, jak rdéwniez poprawienie dostgpnosci dla osob
niepetnosprawnych oraz obnizenie poziomu hatasu i zapylenia. Zmniejszeniu ulegng naklady na
utrzymanie biezace placu.

Planowana inwestycja przewiduje dostosowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb oso6b
niepetnosprawnych z dysfunkcjg narzadu ruchu poprzez:

e Stosowanie jak najmniejszego pochylenia ptaszczyzny jezdni i poboczy w strong jezdni
zapewniajace rownoczesnie prawidlowe odprowadzenie wody,

e Stosowanie odpowiedniej szerokosci ciggu komunikacyjnego,
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Projektant ma obowigzek konsultowa¢ z Zamawiajacym stosowane w projekcie

rozwigzania celem ich akceptacji badZz wniesienia ewentualnych uwag.

Przebudowa 1 budowa drogi gminnej, kompleksowo rozwigze lokalnym spoteczno$ciom
problem codziennej komunikacji samochodowej w zyciu codziennym poprzez zwigkszenie
mobilnosci zarowno w oparciu o komunikacj¢ publiczng, jak réwniez indywidualne $rodki
lokomocyjne. Skrocenie czasu podrézy to takze wymierne korzysci ekonomiczne zwigzane z
oszczgdnoscig paliwa i tym samym ekologiczne poprzez zmniejszenie emisji CO2 w transporcie
drogowym, stanowigcym obok spalania w celach grzewczych gléwne zrodlo zanieczyszczen

powietrza w wojewodztwie warminsko - mazurskim.

Zakres robot i szacunkowa wycena

W celu oszacowania 1 wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowa¢ si¢ wymaganiami niniejszego PFU wraz z zatgcznikami.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ich ilosci wyszczegdlnione w
programie funkcjonalno-uzytkowym sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu

dokumentacji projektowe;.

1.1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z najnowsza opublikowana w
jezyku polskim Polska Normg PN-ISO 9836 ,Wlasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych
i kubaturowych”

Ze wzgledu na specyfike zamoOwienia nie okresla si¢ szczegdlowych wilasciwosci

funkcjonalno - uzytkowych.

a) Powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji

Nie dotyczy

b) Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe w tym wskaznik okreslajacy udzial powierzchni
ruchu w powierzchni netto

Nie dotyczy

¢) Inne powierzchnie, jesli nie sq pochodna powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej
wskaznikow
Nie dotyczy
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d) Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow i
kubatur lub wskaznikow

Nie dotyczy

1.2 Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia dotyczace:
1.2.1. Dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa w jezyku polskim. Zakres dokumentacji
zgodnie z pkt. 1. niniejszego dokumentu.

Aktualne mapy do celow projektowych oraz mapy podziatowe w przypadku procedury
ZRID, Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie. Wykonawca opracuje dokumentacje
projektowa zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy inzynierskie;.

Dokumentacja opracowana przez Wykonawce wymaga¢ bedzie, na koszt wiasny,
weryfikacji przez projektanta sprawdzajacego posiadajacego stosowne uprawnienia projektowe.
Wszyscy projektanci i sprawdzajacy zatrudnieni przy niniejszym projekcie winni posiadaé
uprawnienia do projektowania i by¢ czlonkami wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Wykonawca przedlozy dokumentacje do zatwierdzenia przez przedstawiciela
Zamawiajacego 1 podlega¢ ona bedzie sprawdzeniu pod katem zgodnosci z warunkami umowy.
Dokonanie weryfikacji projektu nie przesagdza o zatwierdzeniu dokumentacji przez
Zamawiajacego, ktéry odmowi zatwierdzenia projektu w kazdym przypadku o ile stwierdzi, ze
dokumentacja projektowa nie spetnia wymagan umowy.

Zakres i forma Dokumentacji Projektowej musi spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz. U. 2022 poz. 1679 ze zm.

Wykonawca dotaczy do projektu os§wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Jak rowniez o$wiadczenie o

sporzadzeniu projektu technicznego.

Kompletny projekt budowlany i techniczny/wykonawczy przed ztozeniem wniosku o
decyzj¢ wlasciwego organu na prowadzenie robot i rozpoczgciem prac budowlanych musi by¢
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznej decyzji wtasciwego organu na prowadzenie
robot na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu budowlanego oraz po
przedlozeniu Zamawiajacemu kompletnego projektu technicznego i zaakceptowaniu go przez
Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ projektowa za pomoca

protokotu zdawczo - odbiorczego.
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1.2.2. Robét budowlanych
a) Przygotowania terenu budowy

Teren przewidziany pod zagospodarowanie nalezy do Gminy Milejewo oraz ZDW
Olsztyn.

Teren budowy zwigzany z realizacja robot budowlanych powinien by¢ wiasciwie
oznakowany 1 zabezpieczony przed dostgpem o0sOb niezwigzanych z prowadzeniem robot
budowlanych na obiekcie ze szczegdlnym uwzglednieniem dzieci oraz odbywajacym si¢ ruchem
samochodowym.

Wykonawca we wlasnym zakresie wprowadzi i bedzie utrzymywal w czasie trwania
inwestycji czasowa organizacj¢ ruchu. W czasie realizacji robdt budowlano montazowych
Wykonawca winien przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac w
sposob, jaki jest wymagany zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla zachowania nalezytego
bezpieczenstwa prowadzenia robdt, 1acznie z wykonaniem odpowiednich konstrukcji
zabezpieczajacych.

Zorganizowanie punkt poboru wody oraz energii elektrycznej nalezy do Wykonawcy.

Koszty za wykorzystane media ponosi Wykonawca.

Miejsca wywodzki ziemi z wykopOw oraz miejsce sktadowania materiatow pochodzacych
z rozbidrki 1 inne szczegdlowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym.

Przewiduje si¢ wywo6z materialow rozbiérkowych oraz gruntu rodzimego na odlegltos$¢ do
30km.

Urzadzenie placu budowy w zakresie niezb¢dnym do wykonania prac i wykorzystania
wspolnych instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Zamawiajacym z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa dla poruszania si¢ po terenie
budowy oraz poza nim, zaréwno dla uczestnikow procesu budowlanego, jak 1 dla oséb
postronnych.

Wykonawca odpowiada za ochrong sieci i instalacji (takich jak: rurociagi, kable itp.)
oraz punktow geodezyjnych znajdujgcych si¢ na powierzchni ziemi i pod nig oraz zapewni

wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich w czasie trwania budowy.

Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:
— rozmieszczenia nadzoru i1 kierownictwa budowy,
— organizacji placu budowy w tym: pomieszczen biurowych i socjalnych, utrzymania
odpowiednich zgodnych z przepisami prawa warunkéw BHP, wykonanie ogrodzenia

1 o$wietlenia, pojemnikow na odpady wraz z ich utylizacja,

Strona 22 z 36



— organizacji wewnetrznej 1 postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody,
kanalizacji 1 innych instalacji,

— usytuowania sktadowisk materiatéw budowlanych w obrebie terenu budowy,

— zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot,

— odpowiedniego przeprowadzenia i oznakowania ogrodzenia. Zabezpieczenia BHP
obejmujg mi¢dzy innymi:
a) sporzadzenie informacji o planie BIOZ,

b) znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne.

Wykonawca odpowiada za ochrong sieci i instalacji (takich jak: rurociagi, kable itp.)
oraz punktow geodezyjnych znajdujgcych si¢ na powierzchni ziemi i pod nig oraz zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy
(t.j.: Dz.U 2003 nr 169 poz.1650 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robot w cyklu roboczym
gwarantujagcym wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym w zawartej
Umowie, przy zapewnieniu wiasciwej jakosci robot.

Zaleca si¢ wykonywanie robdt, szczegdlnie bitumicznych, w systemie tzw.
wydhuzonego dnia pracy, z uwagi na mozliwos¢ skrocenia czasu wylaczenia z ruchu jak tez i
dla zapewnienia wlasciwej jakosci robot drogowych. Roboty te zaleca si¢ realizowaé w porze
wystepowania mniejszego nat¢zenia ruchu oraz najkorzystniejszych ~ warunkow
atmosferycznych.

Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowac teren przylegly, na odcinku prowadzonych

robdt naruszony teren zielencow nalezy przekopac, usungé zanieczyszczenia, pokry¢ warstwa
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humusu gr. 10cm i obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujace w
pasie drogowym, dostosowa¢ wiaczenia elementow przebudowywanych do istniejacych
elementoéw np. zjazdy, furtki itp.

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robot budowlanych stosowa¢ wyroby,
ktore zostaly dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie i speiniaja

wymagania polskich przepiséw prawa. Wymaga sie, aby zastosowane materialy spetnialy, co

najmniej dobre i bardzo dobre standardy jakosciowe i wytrzymalosciowe. Wybor rozwigzan

materialowych powinien by¢ skonsultowany 7 Zamawiajgcym.

Inwentaryzacja powykonawcza winna by¢ sporzadzona w 3 egz. wersji papierowej
1 cyfrowej (z rozszerzeniem pdf i dxf), z wykorzystaniem map do celow projektowych uzytych
przy sporzadzaniu dokumentacji projektowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji, do przekazania jej
w uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (zlozenie wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgloszenie zakonczenia
robot) oraz do uczestnictwa w czynnos$ciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o

pozwoleniu na uzytkowanie.

b) Architektury

Projekt musi by¢ zgodny z przepisami Prawa Budowlanego 1 wymagan Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 ze zm.).

Ze wzgledu na specyfik¢ zamoOwienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu do

architektury.

¢) Konstrukeji

Wykonanie robot nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wymaganiem Norm i spetnieniem
szczegbtowych zasad okreSlonych w przepisach szczegdlnych oraz rozwigzaniach
szczegOtowych przedstawionych na przekroju podtuznym, przekrojach normalnych, przekrojach
poprzecznych, zaaprobowane przez Zamawiajgcego, w ramach akceptacji rozwigzan

koncepcyjnych.

d) Instalacji
Ze wzgledu na specyfik¢ zamdOwienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu do

instalacji.
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e) Wykonczenia
Prace wykonczeniowe nalezy uwzgledni¢ szczegétowo w dokumentacji projektowej oraz
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych,

zaaprobowanych przez Zamawiajgcego.

f) Zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu (uporzadkowanie terenu uwzgledniajagce w maksymalnym
stopniu przywracajacy stan przed rozpoczeciem robot budowlanych) nalezy uwzglednié
szczegbtowo w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych przez
Zamawiajacego.

Jezeli w trakcie procesu projektowania okaze sig, ze przewidywany zakres robot bedzie
wykraczat poza w/w obszar dzialek, wykonawca dokona stosownych uzgodnien z wtascicielami

dziatek, na ktérych beda wykonywane roboty budowlane.

g) Rozliczenie

Rozliczenie robot nastgpi zgodnie z zapisami umowy pomie¢dzy Zamawiajagcym a
Wykonawca na podstawie protokotow odbioru robot uzgodnionych migdzy Stronami.
Wystawienie faktury koncowej bedzie mozliwe po komisyjnym podpisaniu protokotu odbioru
koncowego przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Szczegotowe zasady

rozliczen okresli Zamawiajagcy w umowie.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robét objetych

zadaniem.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséow
Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest na dziatkach nr:
Dziatki nr: 22, (280405 _2.0001.22), 132/2 (280405 2.0001.132/2), 113 (280405 2.0001.113),
132/3 (280405 2.0001.132/3), 124 (280405 _2.0001.124) obreb Huta Zutawska.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajagc wymagania
ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen, Norm
1 zasad wiedzy techniczne;.

Zamawiajacy informuje rowniez, ze Wykonawca jest zobowigzany stosowac reguly wynikajace

z ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.2023.1605 ze zm.).
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Ponadto Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentow
technicznych, stanowigcych podstawe projektowania, a w szczeg6élno$ci aktualng mapg¢ do celow
projektowych w skali 1:500 dla catego terenu inwestycji.

Wykonawca wystepujac w imieniu Zamawiajgcego zobowigzany jest uzyska¢ prawomocne

zaswiadczenie o braku sprzeciwu/pozwolenie na budowe lub decyzj¢ ZRID.

2.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane
Zamawiajacy oswiadcza, ze teren, na ktorym znajduje si¢ przedmiotowa inwestycja
polozona jest na dziatkach nr:
22, (280405 2.0001.22) obreb Huta Zutawska — stanowi wiasnoéé ZDW Olsztyn,
132/2 (280405 2.0001.132/2), 113 (280405 2.0001.113), 132/3 (280405 2.0001.132/3), 124
(280405 2.0001.124) obreb Huta Zutawska — stanowia wlasnos¢ Gminy Milejewo.

Nie dotyczy w przypadku realizacji inwestycji realizowanej na podstawie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 176).

2.3.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia speiniajac wymogi
ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.) i Rozporzadzeniem

Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) i innych
zwigzanych ustaw, rozporzadzen i zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. A ponadto spetiajac
wymogi:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 ze zm.)

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U 2017
poz. 784),

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegolowych warunkow
technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2022 poz. 2377),
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10.
. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych, (t. j.: Dz.U. 2023 poz. 645),
12.

11

13.

14.
15.

16.

17.

18.

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r r. w sprawie
szczegblowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 ze zm.),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i1 Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych 1 wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych
pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2021 poz. 1304),
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003r. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomos$ciami (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 344),
Ustawa z dnia 09.06.2011r. - Prawo geologiczne i gornicze (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 633),

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 18.11.2016r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej 1 dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016, poz. 2033),
Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczego6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. 2023 poz. 162).

Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 2057),
Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 1605
ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. 2022 poz. 1670).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow

budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

35.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003r. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe (Dz.U. 2021 poz. 410)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza zgloszenia budowy Ilub wykonywania innych robot
budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 304)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele
budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 18.11.2016r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej 1 dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016, poz. 2033),
Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2023 poz. 1039),
WR-D-10 Sie¢ drog 1 ruch drogowy
WR-D-20 Odcinki drog
WR-D-30 Skrzyzowania, wezty, zjazdy, wyjazdy i wjazdy
WR-D-40 Infrastruktura dla pieszych, rowerdw i transportu zbiorowego
WR-D-60 Nawierzchnie 1 geotechnika
WR-D-70 Wyposazenie techniczne
Ogodlne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych - GDDP Warszawa 1998r.,
Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow
drogowych pionowych,
Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow
drogowych poziomych,
Wymagania Techniczne WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych Zatacznik do zarzadzenia Nr 46
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 25.09.2014 r.,
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36. Wymagania Techniczne WT-2 — czg$¢ 1. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych, - Zatacznik do Zarzadzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r.,

37. Wymagania Techniczne WT-2 — cze$¢ 11. Wykonywanie warstw nawierzchni asfaltowych, -
Zalacznik do Zarzadzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
09 maja 2016 r.,

38. Wymagania Techniczne WT-4 Mieszanki niezwigzane dla drog krajowych - Zatacznik Nr 3
do Zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 19
listopada 2010r.

oraz innych ustaw i rozporzadzen, przepisow techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad

wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

2.4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt
budowlanych w szczegolnosci:
2.4.1. Kopia mapy zasadniczej

Zamawiajacy posiada kopi¢ mapy zasadniczej w wersji pdf.

2.4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow
Warunki gruntowe — nierozpoznane poprzez badania (niezb¢dne do wykonania przy

pracach projektowych — dokumentacja geotechniczna).

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Na terenie inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
podjety uchwatg nr VII/55/2003 Rady Gminy Milejewo z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milejewo, zmienionego uchwala
Nr XIX/ 99/2008 Rady Gminy Milejewo z dnia 15 pazdziernika 2008 roku w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milejewo.

Zgodnie z MPZP teren znajduje si¢ w strefie B ochrony konserwatorskiej zespotéw
ruralistycznych dotyczacych historycznych czg¢éci wsi oznaczone na rysunkach.
W strefie obowigzuja nastepujace zasady:

1. ochrona ruralistycznych 1 architektonicznych wartosci historycznych, zachowanie cech
historycznych przy remontach i modernizacji, nawigzanie do cech historycznych przy
realizacji nowych obiektow, likwidacja obiektow dysharmonizujacych krajobraz,
zachowanie w mozliwie maksymalnym stopniu historycznych podziatéw parcelacyjnych,

2. uzyskanie opinii wlasciwego konserwatora zabytkow.
Strona 29 z 36



2.4.4. Inwentaryzacje¢ zieleni
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji obszaru inwestycji we
wlasnym zakresie. W przypadku kolizji istniejacego zadrzewienia z projektowang inwestycja,

wymagane uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew.

2.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1094) wskazuje, iz uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach wymagaja przedsigwzigcia mogace znaczaco oddzialywaé na $rodowisko.

Wsrod przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko znajduje si¢ lista

przedsigwzie¢ mogacych:

— zawsze znaczaco oddziatywaé na S$rodowisko, dla ktérych wykonanie raportu jest
obligatoryjne — sg to przedsiewzigcia wymienione w § 2 rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.),

— potencjalnie znaczaco oddzialywac na §rodowisko, dla ktorych wykonanie raportu moze by¢
wymagane po przeanalizowaniu przez organy administracyjne wyznaczonych uwarunkowan

— czyli przedsiewziecia wymienione w § 3 powyzszego rozporzadzenia.

Zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami, w rozumieniu rozporzadzenia Rady
Ministréow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), planowane przedsigwzi¢cie nalezy zaliczy¢
do katalogu przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, dla
ktérych wykonanie raportu moze by¢ wymagane, a mianowicie:

e §3ust. 1 pkt 62 —,,drogi o nawierzchni twardej o calkowitej dtugosci przedsigwzigcia
powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 1 32 lub obiekty mostowe w
ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drég lub obiektow
mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,
8 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Planowane przedsiewzigcie obejmuje przebudowg i budowe drogi o dlugosci 438,00mb w

zwiazku z czym, nie jest wymagane uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.
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2.4.6.

Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci

Zamawiajacy nie posiada pomiarow ruchu drogowego, hatasu i1 innych ucigzliwosci. Po

drodze odbywa si¢ ruch lokalny.

2.4.7.

Inwentaryzacj¢ lub dokumentacj¢ obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiérki i ewentualne

uwarunkowania tych rozbiorek.

Na terenie inwestycji znajduje si¢ podziemna 1 naziemna sie¢ energetyczna, siec

teletechniczna, deszczowa, cieplociagi oraz wodociggowa. Nalezy wykona¢ przekopy probne w

okolicy zainwentaryzowanych sieci. W przypadku na napotkanie niezainwentaryzowanych sieci

nalezy traktowac je jako czynne i zachowa¢ warunki bezpieczenstwa.

Wodociagi:

1. Zasuwy wodociggowe — nalezy wykonac¢ regulacje pionowa,
2. Koszty naprawy w efekcie uszkodzen podczas wykonawstwa robdt pokrywa
wykonawca.

3. Odbidér wykonanych prac ma by¢ potwierdzony protokotem przez gestora sieci.

Telekomunikacja:

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1,00m od osi istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznos$ci
zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami techniczno — budowlanymi pod
nadzorem przedstawicieli sieci teletechnicznej,

2. Przed planowanym rozpoczgciem robdt nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje
nadzoru wlascicielskiego do gestora sieci telekomunikacyjnej np. wg zasad pracy na

infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie www.orange.pl/wniosekonadzér ,

3. Kazde wejscie na infrastrukture wlasnosci sieci telekomunikacyjnej bez ztozonego
w/w wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organoéw §cigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ze wszelkimi tego konsekwencjami,

4. W przypadku wystgpowania wykona¢ regulacje¢ wysokosciowa studni do
projektowanej niwelety,

5. Jednootworowa kanalizacje fi 110 pod projektowanymi jezdniami, wjazdami

zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowa,
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6. W przypadku niezastosowania sie do w/w uwag calo§é kosztéw zwiazanych z

usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen

telekomunikacyijnych poniesie Wykonawca.

Energetyka:
1. O rozpoczgciu robdt powiadomi¢ pisemnie odpowiedni Rejon Dystrybucji Dziat
Eksploatacji.
2. Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych
wykonywac:
a) Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie

b)

2)

h)

informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.),
Zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektuz liniami napowietrznymi
rozwigza¢ zgodnie z PN-E-05100-1, NSEP-E-003 i PN-EN 50341-1:2013.

Przy wykonywaniu robdt napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowac
jako czynne (pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowa¢ warunki
bezpieczenstwa.

Koszty naprawy 1 poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon
Dystrybucji w Kwidzynie, w efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych
podczas wykonawstwa robot pokrywa wykonaweca.

Warunki prowadzenia robot muszg okre$laé sposob prowadzenia robot
budowlanych w poblizu istniejacej] napowietrznej linii energetycznej bez
koniecznosci jej wytaczania.

Wszystkie prace pod linig i w odlegtosci mniejszej niz 15,00m od skrajnych
przewodow linii 110kV wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

W informacji BIOZ nalezy uwzgledni¢ wpis, ze prace w poblizu linii beda

wykonywane w technologii zapewniajacej ciggtos¢ zasilania odbiorcow.

Podczas realizacji zadania nalezy przestrzega¢ uwag zawartych w uzgodnieniach

branzowych. Szczegélowe warunki wykonania robét w obrebie istniejacej infrastruktury

technicznej zostang doszczegolowione na etapie uzyskiwania uzgodnien branzowych.

Pozostale — nierozpoznane — w miar¢ potrzeby zalecane do wykonania przy pracach

projektowych.
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Koszty zwigzane 7 realizacja uzgodnien branZowych ponosi Wykonawca robot budowlanych.

Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzadcoOw sieci o
przystapieniu do wykonywania robot co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczg¢ciem. Ewentualne
regulacje urzadzen podlegaja komisyjnemu odbiorowi przez witascicieli lub zarzadcow sieci.
Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebg regulacji wysokos$ciowej urzadzen
naziemnych instalacji podziemnych, znajdujacych si¢ w jezdni przebudowywanej i budowanej
drogi (w zakresie robot).

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie 1 przebudowa urzadzen obcych 1 uzbrojenia
terenu na podstawie zalecen i wytycznych zalaczonych uzgodnien branzowych wiascicieli i
uzytkownikéw urzadzen nad 1 podziemnych. W przypadku konieczno$ci przebudowy
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektéw branzowych dla zabezpieczenia w/w
urzadzen oraz uzgodnienia tych projektow. Wykonawca winien réwniez zapewni¢ nadzor nad
przebudowa urzadzen obcych ze strony wiascicieli sieci oraz pokry¢ koszty tego nadzoru.
Uwaga: W razie kolizji sieci z przebudowg innych urzadzen obcych niz w/w Wykonawca

powinien uwzgledni¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie w dokumentacji projektowe;.

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog
samochodowych, kolejowych lub wodnych
Wykonawca projektu uzyska we wtasnym zakresie uzgodnienia w zakresie geometrii oraz

inne uzgodnienia, warunki techniczne i zatwierdzenia wymagane przepisami np. pozwolenie

wodno-prawne, decyzja o odrolnieniu gruntow, pozwolenie na wycinke drzew, decyzja o

srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Wykonawca  zobowigzany jest do uzyskania  zaswiadczenia o  braku

sprzeciwu/pozwolenia na budowe lub decyzji ZRID.

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budow3 i jej
przeprowadzeniem
Wykonawca dokona wszelkich formalnos$ci zwigzanych z zajeciem terenu pod budowe.
Wykonawca robot uwzgledni wymagania 1 zagrozenia wynikajace z wykonywania robdt w
sasiedztwie skrajni drogowe;.
Wykonawca zobowigzany bedzie umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw

nieszczesliwych wypadkéw w wyniku dziatalno$ci w zakresie:
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a) Organizacji robot budowlanych

b) Zabezpieczenia interesow osob trzecich

¢) Ochrony $rodowiska

d) Warunkow BHP

e) Warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanych z prowadzeniem prac
zabezpieczajacych

f) Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) nie stanowi opracowania wyczerpujacego
i Wykonawca winien wzia¢ to pod uwage przy wykonywaniu projektow i planowaniu robot
budowlanych w szczegolnosci kompletujac dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania
ujete w niniejszym PFU moga nie obja¢ wszystkich szczegélow niezbednych do

opracowania projektow.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm krajowych, ktore obowigzuja w zwigzku
z wykonywaniem prac objetych umowg i1 stosowania ich postanowien na rowni z innymi
wymaganiami postawionymi w PFU. Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego
przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i ukonczenia robot zgodnie z
normami, prawami dotyczacymi budowania budowli i ochrony $rodowiska i bedzie stosowat si¢
do prawa regulujagcego warunki 1 wymogi w zakresie celu, jakiemu roboty objete kontraktem

majg shuzyc¢.

Wymagane terminy realizacji inwestycji:

Lp. Wyszczegolnienie Tel:mm"
realizacji

Opracowanie koncepcji 31.05.2024r.

2. | Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej 30.08.2024r.
Uzyskanie koniecznych opinii, warunkoéw, decyzji 1 uzgodnien
niezbednych do wuzyskania zaswiadczenia o  braku

3. | sprzeciwu/pozwolenia na budowe zgodnie z obowigzujagcymi| 30.09.2024r.
przepisami (m.in. Prawo Budowlane, ustawa — Prawo
Zamowien Publicznych i przepisy wykonawcze do ustaw)

" Uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na 30.09.2024r.
budowe

5. Wyk(?nani§ rob(?t budowlanych wraz z 'zawiadomienien'l 0 28.06.20251.
zakonczeniu robot budowlanych z uzyskaniem braku sprzeciwu
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Inne postanowienia

1. Gwarancja na wykonane prace zgodnie z oferta Wykonawcy ale nie krocej niz 5 lat od
odbioru koncowego,

2. Rekojmia na zrealizowane prace 60 miesigcy od odbioru koncowego,

3. W przypadku naprawy jakichkolwiek elementow w trakcie trwania gwarancji, na
wymienione badZz naprawione elementy Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji
na okres 36 miesi¢cy od daty protokolarnej odbioru przez Zamawiajacego,

4. Laczna wysokos¢ kar umownych maks. 30%. Przekroczenie tej wartoSci umozliwi

Zamawiajacemu rozwigzanie umowy.
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3. ZALACZNIKI

MAPA ORIENTACYJNA
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