Gmina Milejewo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Milejewie

Adres obiektu budowlanego:

w ramach zadania:

Modernizacja i przebudowa drog 1 placoéw gminnych

w miejscowosciach Gminy Milejewo

Wojewo6dztwo warminsko — mazurskie, powiat elblaski, Gmina Milejewo

Dzialki nr: 55/6 (280405 2.0005.55/6), 275 (280405_2.0005.275) obreb Milejewo

Zakres robot objetych przedmiotem zamowienia wg Wspolnego Slownika Zamowien

obejmuje:
KODY CPV NAZWY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBOT
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7 Roboty budowlane
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja
Ponadto:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych;




45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czgséci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej;

45220000-5 Roboty inzynieryjne 1 budowlane;

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy: rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu;

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog;

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drég.

45233251-3 Wymiana nawierzchni.

45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

45233221-4 Malowanie nawierzchni

Tryb udzielenia zamowienia:

Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu podstawowego

Zamawiajacy: Gmina Milejewo
ul. Elblaska 47
82-316 Milejewo

Opracowal: mgr inz. Agnieszka Luniewska — Jarzyna

Sprawdzil:

Zatwierdzil:

Data opracowania
Kwiecien 2024r.
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Spis zawartosci programu funkcjonalno — uzytkowego

1. CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia
1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robdt budowlanych
1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
1.1.4. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo - kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszg opublikowang w
jezyku polskim Polska Normg PN-ISO 9836 ,,Wlasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslanie 1 obliczanie wskaznikow powierzchniowych i
kubaturowych”, jezeli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w
szczegbdlnosci:
a) powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich
funkcji,
b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto,
c) inne powierzchnie, jesli nie sa pochodng powierzchni uzytkowej opisanych
wczesniej wskaznikow,
d) okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni 1 kubatur lub wskaznikow.

1.2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia (obejmujace cechy
obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych
oraz warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych) dotyczace:

1.2.1. Dokumentacji projektowej
1.2.2. Rob6t budowlanych
a) Przygotowania terenu budowy
b) Architektury
c) Konstrukeji
d) Instalacji budowlanych
e) Wykonczenia
f) Zagospodarowania terenu

g) Rozliczenia
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2. CZESC INFORMACYJNA
2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrgbnych przepisow
2.2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane
2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
2.4. Inne posiadane informacje 1 dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych w szczegolnosci:
2.4.1.Kopia mapy zasadniczej
2.4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych
2.4.3.Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
2.4.4.Inwentaryzacje zieleni
2.4.5.Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony §rodowiska
2.4.6.Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
2.4.7.Inwentaryzacj¢ lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji 1 urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i1 ewentualne
uwarunkowania tych rozbidrek
2.4.8.Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i1 realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz
drog samochodowych, kolejowych lub wodnych
2.4.9.Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej

przeprowadzeniem

3. ZALACZNIKI
3.1. Mapa orientacyjna
3.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z koncepcja zagospodarowania terenu—skala 1:500
3.3. Karty techniczne proponowanych elementow do wbudowania
3.4. Przedmiary robdt w odniesieniu do koncepcji projektu

3.5. Kalkulacje kosztow w odniesieniu do koncepcji projektu
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1. Czes¢ opisowa

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454).

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie przedmiotu umowy.
Program funkcjonalno — uzytkowy, jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
1. przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,
2. przygotowania oferty Wykonawcy,

3. zawarcia umowy pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

UWAGA:

Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy =zawiera koncepcj¢ rozwigzan
zagospodarowania terenu oraz konstrukcji i innych rozwigzan technicznych.

Wedlug Prawa Budowlanego osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne
zobowigzane sg do fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwigzywania
zagadnien architektonicznych i technicznych, a takze techniczno-organizacyjnych.

Osoby wykonujace samodzielne funkcje techniczne w budownictwie sg odpowiedzialne
za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezyta
starannoscig w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢.

W zwigzku z tym dopuszcza sie przyjecie innych rozwiazan projektowych przez

projektanta niz zostaly zatozone w koncepcji.
Koncepcja zagospodarowania terenu oraz przyjecie rozwigzan konstrukcyjnych wymagane bylo

do oszacowania wartos$ci robot budowlanych.

1.1. Opis ogodlny przedmiotu zaméwienia.

Zamoéwienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej
wielobranzowej wraz z wszelkimi niezb¢dnymi uzgodnieniami i zas§wiadczeniem o braku
sprzeciwu/pozwoleniem na budowe zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej,
wykonanie robot budowlanych w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” oraz petnienie nadzoru

autorskiego.
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Przedmiotem zamdwienia jest:

a) zaprojektowanie — tj. opracowanie - zgodnie z przepisami - kompletnej dokumentacji
projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,Zagospodarowanie terenu przy Szkole
Podstawowe] w Milejewie” w zakresie wszystkich niezbednych branz wraz z wymaganymi
uzgodnieniami i pozwoleniami - uzyskanie w imieniu Zamawiajacego zaswiadczenia o braku

sprzeciwu/pozwolenia na budowg.

b) budowa - tj. wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robdt budowlanych zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Milejewie w zakresie umozliwiajacym
uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie
obiektow/zgloszenia zakonczenia budowy oraz uzytkowanie tych obiektéw zgodnie z ich

przeznaczeniem.

¢) zapewnienie nadzoru autorskiego — tj. pelnienie nadzoru autorskiego przez projektantow
dokumentacji projektowej przez caly czas trwania inwestycji, w szczegolnosci poprzez: udziat
projektantow w naradach roboczych na terenie budowy w trakcie realizacji robot budowlanych,
wpisy do dziennika budowy, weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnos$ci
z faktycznym wykonaniem robot. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez

oswiadczenie projektantdéw — autorow projektu, zalaczone do dokumentacji powykonawcze;.

Zakres prac objetych zamdéwieniem:

W czesci projektowej:
1. wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiajacego,
2. wykonanie dokumentacji budowlano — technicznej wielobranzowej:

a) Projekt budowlany wielobranzowy nalezy wykona¢ w 5 egz. na mapie do celow
projektowych w skali 1:500.

b) Projekt techniczny/wykonawczy wielobranzowy nalezy wykona¢ w 3 egz. na mapie do
celow projektowych w skali 1:500.

c) Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego — 3 egz.,

d) Informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e) Kosztorys inwestorski wielobranzowy — 2 egz. — sporzadzony w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458 ze zm.),

Strona 6 z 31



g)

h)

)

Przedmiar robo6t wielobranzowy — 2 egz.

Wielobranzowe Szczegdtowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robodt
budowlanych w oparciu o o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454) oraz ogdlne specyfikacje wydane
przez GDDKIiA — 3 egz.

Uzgodnienia ZUD, uzgodnienia w zakresie geometrii oraz inne uzgodnienia branzowe,
warunki techniczne i1 zatwierdzenia wymagane przepisami np. pozwolenie wodno-
prawne, decyzja o odrolnieniu gruntdow, pozwolenie na wycinke drzew, decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego itp.
Uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowe.

Wersje elektroniczne wszystkich powyzej wymienionych pozycji na no$niku

elektronicznym w formacie PDF oraz wersje edytowalne (pliki zrodtowe).

Dokumentacja powinna obejmowac wszystkie niezbedne branze.

Wszystkie materiaty, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do pozyskania decyzji

na prowadzenie robot budowlanych, pozyskuje wlasnym kosztem i staraniem Wykonawca.

Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

W czes$ci dotyczacej realizacji robot Wykonawca

a)

b)

d)

g)

przygotuje i ztozy w imieniu Zamawiajacego zawiadomienie o zamiarze rozpoczgcia
rob6t budowlanych do odpowiedniego Nadzoru Budowlanego,

zrealizuje roboty budowlane na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji
projektowej,

przygotuje 1 przekaze Zamawiajacemu w terminie 5 dni od rozpoczgcia robot
budowlanych:

e harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego realizacji prac,

e plan BIOZ.

wykona trwalg stabilizacj¢ punktow wierzchotkowych 1 geodezyjne okreslenie ich
wspotrzednych z naniesieniem na plan sytuacyjny oraz opis - odtworzenie pasa
drogowego.

odtworzenie terenéw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot drogowych,
uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robét,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardéw ilo$ci zrealizowanych robot,
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h)

)

k)

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST;
wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

przygotowanie dokumentacji powykonawcze] — operatu kolaudacyjnego, ktora ma
zawiera¢ migedzy innymi: umowg, ofert¢, umowy z ewentualnymi podwykonawcami,
harmonogram, tabele elementoéw rozliczeniowych, polise¢ ubezpieczeniowa, protokot
przekazania terenu budowy, protokoty robot zakrywanych, badania materiatow, recepty,
wyniki pomiardéw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci materiatow,
aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie
zakonczenia odbioru robot, os$wiadczenia uprawnionych kierownika budowy 1
kierownikoéw robodt, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy, inwentaryzacj¢ powykonawcza,
wykonanie dokumentacji fotograficznej na nosniku elektronicznym, uwzglgdniajacej stan
techniczny terenu przed i po realizacji inwestycji oraz w trakcie jej realizacji (w tym m.in.
roboty zanikajace i1 ulegajace zakryciu),

przekazanie zrealizowanych robot.

W zakresie Nadzoru autorskiego:

a)

b)

c)

d)

2

Wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.),

Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;
pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

Wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,

Uzupehianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

Udziatl w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

Biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji — przyjazd na budowe powinien
nastagpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — pisemnie, telefonicznie,

elektronicznie lub w innym uméwionym z Zamawiajgcym terminie.

Uwaga:

Szczegbdlowe rozwiazania projektowe wplywajace na zwiekszenie robdt stanowia ryzyko

Wykonawcy 1 nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.
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1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych.
Stan istniejacy

Na istniejgcym terenie znajduje si¢ nawierzchnia bitumiczna oraz tereny zielone.
Nawierzchnia bitumiczna o w stanie ztym z licznymi ubytkami, spekaniami oraz skoleinowana.

Odwodnienie terenu powierzchniowe na tereny zielone.

Pod wjazdem znajduje si¢ przepust z rur betonowych & 40cm ze §ciankami betonowymi
do remontu. Wjazd na plac szkolny jest z drogi powiatowej nr 1132N — ul. Szkolna.

Na terenie znajduje si¢ napowietrzne i podziemne uzbrojenie techniczne tj. linia
telekomunikacyjna, energetyczna niskiego napiecia, sie¢ wodociggowa, cieptociag.

Teren inwestycji znajduje si¢ na obszarze Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elblaskiej
— otulina oraz na Obszarze Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elblaskiej — Wschod.

Na terenie inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
podjety uchwatag nr VII/55/2003 Rady Gminy Milejewo z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milejewo, zmienionego uchwatg
Nr XIX/ 99/2008 Rady Gminy Milejewo z dnia 15 pazdziernika 2008 roku w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milejewo.

Istniejacy stan planowanej inwestycji przedstawia ponizsza dokumentacja fotograficzna.
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Stan projektowany

Planuje si¢ wykonanie przebudowy placu poprzez wymian¢ nawierzchni, wykonanie

chodnikoéw oraz montaz matej architektury i urzadzenie terenow zielonych — blekitno — zielona

infrastruktura.

Na przedmiotowej drodze koncepcja zagospodarowania terenu przewiduje:

1.

A

7.

8.

9.

roboty przygotowawcze i1 rozbidrkowe (w tym sfrezowanie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej do wykorzystania przez Zamawiajacego) oraz wycinka drzew i usunigcie
karp,
likwidacja 2szt. studni gtgbinowych,
remont istniejacego przepustu P40 pod zjazdem wraz ze §ciankami czolowymi,
korytowanie wraz z profilowaniem,
wykonanie nawierzchni placu:
wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — AC11S 50/70 gr. 4cm
— warstwa $cieralna,
wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — AC16W 35/50 gr.
Scm — warstwa wigzaca,
wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego ze skal litych (niewapiennych) C90/3
stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm — podbudowa zasadnicza,
stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 25cm
wykonanie zjazdu z kostki:
— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. S5cm (kolor czerwony),
— wykonanie podbudowy z kruszywa z kruszywa tamanego ze skat litych niewapiennych
Coos3 stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm — podbudowa zasadnicza,
— wykonanie stabilizacji gruntu cementem do Rm = 2,5MPa gr. 15cm — podbudowa
pomocnicza,
wykonanie chodnika i opaski przy budynku:
— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo -
piaskowej gr. Scm (kolor szary)
— podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 gr. 20cm,
umocnienie skarpy pltytami MEBA skarpowymi 0,40x0,60x0,10cm — kolor szary
(wypehionych piaskiem i humusem wraz z obsianiem trawg) na podsypce piaskowej gr.
Scm — wzdluz umocnienia na gorze skarpy nalezy nasadzi¢ irgg ptozaca,
wykonanie odwodnienia liniowego — korytka Scieckowego betonowego (beton C35/45 z

domieszka widkna polipropylenowego) 500x400x300mm zbrojony pretem zebrowanym
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o8mm, krawedzie z katownika stalowego 35mm, D400 ) dopuszcza si¢ zastosowanie

korytka z polimerobetonu,

10. wykonanie korytka betonowego,

11. wymiana bramy wjazdowej na brame panelowg, dwuskrzydiowg z automatem otwierane;j
si¢ do wewnatrz dzialki pod katem 90°, montowana na stupkach metalowych,
ocynkowana i malowana proszkowo kolor grafit wraz z sitownikami, sterowaniem i
pilotami,

12. wymiana furtki na furtke panelowg z elektrozaczepem i1 zamkiem patentowym,
montowana na stupkach metalowych, ocynkowana i malowana proszkowo kolor grafit,

13. wykonanie nasadzen krzewow i drzew,

14. wykonanie zielencéw poprzez humusowanie gr. 10cm wraz z obsianiem trawa,

15. wycinka kolidujgcych drzew (w razie potrzeby), usuni¢cie karp oraz wycinka krzakow
samosiejek 1 nawisajacych gatezi w skrajni placu i chodnikow,

16. oczyszczenie istniejagcego rowu na wlocie 1 wylocie przepustu,

17. wykonanie robot wykonczeniowych i porzadkowych,

18. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (stata organizacja ruchu),

19. inne prace niezbedne do wykonania przebudowy placu.

Wykonawca robot zobowigzany bedzie do sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej
zatwierdzonej przez Powiatowy Osrodek Geodezji i Kartografii.

Przebudowywany plac nalezy dowigza¢ wysokosciowo do wysokosci istniejgcych
nawierzchni bitumicznych na zjezdzie oraz dojs¢ do budynku szkolty i1 pomieszczen
gospodarczych. Niwelete placu zaprojektowac¢ ze spadkiem ,}tamanym” z uwzglednieniem
warunkow miejscowych. Korekte niwelety dokonaé¢ w taki sposéb, aby zapewni¢ odpowiednie
spadki podtuzne 1 poprzeczne oraz w celu uzyskania ptynnosci niwelety i odprowadzenia wod
opadowych oraz nawigzania si¢ do istniejacych zjazdow.

Ewentualna konieczno$¢ zwickszenia grubosci konstrukeji nawierzchni, w stosunku do
zdefiniowanych w niniejszym PFU, w zwigzku z zastanymi warunkami gruntowo-wodnymi,
stanowi ryzyko Wykonawcy.

Okreslenie grup nos$nosci podtoza wg. Katalogu Typowych Konstrukeji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych [KTKNPiP] (zalacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z 2014 1.)

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia
Ograniczeniem dla rozpoczecia robdt budowlanych jest przygotowanie kompletnej

dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem dodatkowych niezbednych warunkéw, opinii,
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uzgodnien i decyzji, uzyskanie akceptacji Zamawiajacego, a takze przygotowanie dokumentacji
i uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowe

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

1.1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Planowana inwestycja ma na celu poprawe stanu nawierzchni placu oraz bezpieczenstwa
ruchu pieszego 1 mechanicznego, jak rdéwniez poprawienie dostgpnosci dla osob
niepetnosprawnych oraz obnizenie poziomu hatasu i zapylenia. Zmniejszeniu ulegng naktady na
utrzymanie biezace placu.
Planowana inwestycja przewiduje dostosowanie infrastruktury drogowe;j dla potrzeb os6b
niepetnosprawnych z dysfunkcja narzadu ruchu poprzez:
e Stosowanie jak najmniejszego pochylenia ptaszczyzny chodnika w stron¢ jezdni
zapewniajace rownoczesnie prawidlowe odprowadzenie wody,
e Stosowanie odpowiedniej szerokosci ciggu komunikacyjnego,
e Obnizenie kraweznikow przed wejSciem na jezdni¢ - obnizenie kraweznikéw przed
wejsciem na przej$cie do wys. 0-2cm.
Odwodnienie placu poprzez powierzchniowy sptyw wod na przylegte tereny zielone.
Projektant ma obowiagzek konsultowa¢ z Zamawiajagcym stosowane w projekcie

rozwigzania celem ich akceptacji badZz wniesienia ewentualnych uwag.

Zakres robot i szacunkowa wycena

W celu oszacowania 1 wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac¢ si¢ wymaganiami niniejszego PFU wraz z zatgcznikami.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ich ilosci wyszczegdlnione w
programie funkcjonalno-uzytkowym sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu

dokumentacji projektowe;.

1.1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z najnowsza opublikowana w
jezyku polskim Polska Norma PN-ISO 9836 ,Wlasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych
i kubaturowych”

Ze wzgledu na specyfike zamoOwienia nie okresla si¢ szczegdlowych wilasciwosci

funkcjonalno - uzytkowych.
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a) Powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji

Nie dotyczy

b) Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe w tym wskaznik okreslajacy udzial powierzchni
ruchu w powierzchni netto

Nie dotyczy

¢) Inne powierzchnie, jesli nie sa pochodna powierzchni uzytkowej opisanych wcze$niej
wskaznikow
Nie dotyczy

d) Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow i
kubatur lub wskaznikéw

Nie dotyczy

1.2 Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia dotyczace:
1.2.1. Dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa w jezyku polskim. Zakres dokumentacji
zgodnie z pkt. 1. niniejszego dokumentu.

Aktualne mapy do celow projektowych Wykonawca pozyska we wiasnym zakresie.
Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy
inzynierskiej.

Wykonawca przedlozy dokumentacj¢ do zatwierdzenia przez przedstawiciela
Zamawiajacego i1 podlega¢ ona bedzie sprawdzeniu pod katem zgodnosci z warunkami umowy.
Dokonanie weryfikacji projektu nie przesadza o =zatwierdzeniu dokumentacji przez
Zamawiajacego, ktéry odmowi zatwierdzenia projektu w kazdym przypadku o ile stwierdzi, ze
dokumentacja projektowa nie spelnia wymagan umowy.

Zakres i forma Dokumentacji Projektowej musi spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz. U. 2022 poz. 1679 ze zm.

Wykonawca dotaczy do projektu o$§wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc¢.

Kompletny projekt budowlany i techniczny/wykonawczy przed ztozeniem wniosku o
decyzj¢ wlasciwego organu na prowadzenie robot i rozpoczgciem prac budowlanych musi by¢

zaakceptowany przez Zamawiajacego.
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Po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznej decyzji wlasciwego organu na prowadzenie
robot na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu budowlanego oraz po
przedtozeniu Zamawiajacemu kompletnego projektu technicznego i zaakceptowaniu go przez
Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje¢ projektowa za pomocg

protokotu zdawczo- odbiorczego.

1.2.2. Robot budowlanych
a) Przygotowania terenu budowy

Teren przewidziany pod zagospodarowanie nalezy do Gminy Milejewo 1 znajduje si¢ w
Zarzadzie Trwatym Szkoty Podstawowej w Milejewie oraz do Zarzadu Drég Powiatowych w
Elblagu (zjazd w pasie drogi powiatowej).

Teren budowy zwigzany z realizacjag robot budowlanych powinien by¢ wiasciwie
oznakowany 1 zabezpieczony przed dostgpem osOb niezwigzanych z prowadzeniem robot
budowlanych na obiekcie ze szczegdlnym uwzglednieniem dzieci oraz odbywajacym si¢ ruchem
samochodowym.

Wykonawca we wlasnym zakresie wprowadzi i bedzie utrzymywal w czasie trwania
inwestycji czasowg organizacj¢ ruchu. W czasie realizacji robdt budowlano montazowych
Wykonawca winien przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac w
sposob, jaki jest wymagany zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla zachowania nalezytego
bezpieczenstwa prowadzenia robdt, lacznie z wykonaniem odpowiednich konstrukcji
zabezpieczajacych.

Zorganizowanie punkt poboru wody oraz energii elektrycznej nalezy do Wykonawcy.

Koszty za wykorzystane media ponosi Wykonawca.

Miejsca wywadzki ziemi z wykopOow oraz miejsce sktadowania materiatow pochodzacych
z rozbidrki i1 inne szczegotowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym.

Przewiduje si¢ wyw6z materiatow rozbiérkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtos¢ do
30km.

Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
wspoOlnych instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Zamawiajacym z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa dla poruszania si¢ po terenie
budowy oraz poza nim, zaréwno dla uczestnikow procesu budowlanego, jak 1 dla oséb
postronnych.

Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

— rozmieszczenia nadzoru i kierownictwa budowy,
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— organizacji placu budowy w tym: pomieszczen biurowych i socjalnych, utrzymania
odpowiednich zgodnych z przepisami prawa warunkow BHP, wykonanie ogrodzenia
1 o$wietlenia, pojemnikow na odpady wraz z ich utylizacja,

— organizacji wewnetrznej 1 postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody,
kanalizacji i innych instalacji,

— usytuowania sktadowisk materiatéw budowlanych w obrebie terenu budowy,

— zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot,

— odpowiedniego przeprowadzenia i oznakowania ogrodzenia. Zabezpieczenia BHP
obejmujg mi¢dzy innymi:
a) sporzadzenie informacji o planie BIOZ,

b) znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne.

Wykonawca odpowiada za ochrong sieci i instalacji (takich jak: rurociagi, kable itp.)
oraz punktéw geodezyjnych znajdujacych si¢ na powierzchni ziemi i pod nig oraz zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow  dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie og6élnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
(t.j.: Dz.U 2003 nr 169 poz.1650 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawc¢ do prowadzenia robot w cyklu roboczym
gwarantujacym wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym w zawartej
Umowie, przy zapewnieniu wtasciwej jakosci robot.

Zaleca si¢ wykonywanie robdt, szczegoélnie nawierzchniowych, w systemie tzw.
wydtuzonego dnia pracy, z uwagi na mozliwos¢ skrocenia czasu wylaczenia z ruchu jak tez i

dla zapewnienia wtasciwej jakosci robot drogowych. Roboty te zaleca si¢ realizowa¢ w porze
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wystepowania mniejszego nat¢zenia ruchu oraz najkorzystniejszych ~ warunkow
atmosferycznych.

Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowac teren przylegly, na odcinku prowadzonych
robdt naruszony teren zielencow nalezy przekopac, usungé zanieczyszczenia, pokry¢ warstwa
humusu gr. 10cm 1 obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujace w
pasie drogowym, dostosowa¢ wiaczenia elementow przebudowywanych do istniejacych
elementow np. zjazdy, furtki itp.

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robot budowlanych stosowa¢ wyroby,
ktore zostaly dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie 1 spelniajg
wymagania polskich przepisow prawa. Wymaga si¢, aby zastosowane materialy spetniaty, co
najmniej dobre i bardzo dobre standardy jako$ciowe i wytrzymatosciowe. Wybor rozwigzan
materiatlowych powinien by¢ skonsultowany z Zamawiajacym.

Inwentaryzacja powykonawcza winna by¢ sporzadzona w 3 egz. wersji papierowej
1 cyfrowej (z rozszerzeniem pdf i dxf), z wykorzystaniem map do celow projektowych uzytych
przy sporzadzaniu dokumentacji projektowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji, do przekazania jej
w uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (zlozenie wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgloszenie zakonczenia
robot) oraz do uczestnictwa w czynnos$ciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o

pozwoleniu na uzytkowanie.

b) Architektury

Projekt musi by¢ zgodny z przepisami Prawa Budowlanego 1 wymagan Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 ze zm.).

Ze wzgledu na specyfik¢ zamoOwienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu do

architektury.

¢) Konstrukcji

Wykonanie rob6t nalezy zaprojektowaé zgodnie z wymaganiem Norm i spetnieniem
szczegbtowych zasad okreSlonych w przepisach szczegolnych oraz rozwigzaniach
szczegbtowych przedstawionych na przekroju podtuznym, przekrojach normalnych, przekrojach
poprzecznych, zaaprobowane przez Zamawiajacego, w ramach akceptacji rozwigzan

koncepcyjnych.
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d) Instalacji
Ze wzgledu na specyfik¢ zamdOwienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu do

instalacji.

e) Wykonczenia
Prace wykonczeniowe nalezy uwzgledni¢ szczegdétowo w dokumentacji projektowe;j oraz
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych,

zaaprobowanych przez Zamawiajgcego.

f) Zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu (uporzadkowanie terenu uwzgledniajagce w maksymalnym
stopniu przywracajacy stan przed rozpoczg¢ciem robdt budowlanych) nalezy uwzglednié
szczegblowo w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych przez
Zamawiajacego.

Jezeli w trakcie procesu projektowania okaze si¢, ze przewidywany zakres robot begdzie
wykraczal poza w/w obszar dzialek, wykonawca dokona stosownych uzgodnien z wtascicielami

dziatek, na ktorych beda wykonywane roboty budowlane.

g) Rozliczenie

Rozliczenie robot nastapi zgodnie z zapisami umowy pomig¢dzy Zamawiajacym a
Wykonawca na podstawie protokotdow odbioru robot uzgodnionych miedzy Stronami.
Wystawienie faktury koncowej bedzie mozliwe po komisyjnym podpisaniu protokotu odbioru
koncowego przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Szczegdtowe zasady

rozliczen okresli Zamawiajacy w umowie.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robét objetych

zadaniem.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow
Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest na dziatkach nr:
Dziakki nr:
55/6 (280405 2.0005.55/6) obreb Milejewo stanowi wlasnos¢ Gminy Milejewo
275 (280405 2.0005.275) obreb Milejewo stanowi wlasnos¢ Powiatu Elblaskiego.
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Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spelniajagc wymagania
ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen, Norm
1 zasad wiedzy techniczne;.

Zamawiajacy informuje rowniez, ze Wykonawca jest zobowigzany stosowac reguly wynikajace
z ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.2023.1605 ze zm.).

Ponadto Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentow
technicznych, stanowigcych podstawe projektowania, a w szczeg6élno$ci aktualng mapg¢ do celow
projektowych w skali 1:500 dla catego terenu inwestycji.

Wykonawca wystepujac w imieniu Zamawiajgcego zobowigzany jest uzyska¢ prawomocne

zaswiadczenie o braku sprzeciwu/pozwolenie na budowe.

2.2. OSwiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane
Zamawiajacy o$wiadcza, ze teren, na ktorym znajduje si¢ przedmiotowa inwestycja
polozona jest na dziatkach nr:
55/6 (280405 2.0005.55/6) obreb Milejewo stanowi wlasnos¢ Gminy Milejewo
275 (280405 _2.0005.275) obrgb Milejewo stanowi wlasnos¢ Powiatu Elblaskiego.

2.3.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia speiniajac wymogi
ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.) i Rozporzadzeniem

Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) i innych
zwigzanych ustaw, rozporzadzen i zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. A ponadto spetiajac
wymogi:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 ze zm.)

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U 2017
poz. 784),

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegolowych warunkow
technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2022 poz. 2377),
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556 z pdzn.
zm.),

Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomos$ciami (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 344),
Ustawa z dnia 09.06.2011r. - Prawo geologiczne i gornicze (t.J.: Dz.U. 2023 poz. 633),
Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych, (t. j.: Dz.U. 2023 poz. 645),

Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczego6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. 2023 poz. 162).

Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 2057),
Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 1605
ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. 2022 poz. 1670).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowg (Dz.U. 2021 poz. 410)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza zgloszenia budowy lub wykonywania innych robot
budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 304)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 18.11.2016r. w sprawie dokumentacji

hydrogeologicznej 1 dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016, poz. 2033),
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20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.

31

32.

33.

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2023 poz. 1039),

WR-D-10 Sie¢ drog 1 ruch drogowy

WR-D-20 Odcinki drog

WR-D-30 Skrzyzowania, wezty, zjazdy, wyjazdy i wjazdy

WR-D-40 Infrastruktura dla pieszych, rowerow i transportu zbiorowego

WR-D-60 Nawierzchnie 1 geotechnika

WR-D-70 Wyposazenie techniczne

Ogodlne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych - GDDP Warszawa 1998r.,
Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow
drogowych pionowych,

Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow
drogowych poziomych,

Wymagania Techniczne WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych Zalacznik do zarzadzenia Nr 46

Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r.,

. Wymagania Techniczne WT-2 — cz¢$¢ 1. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie

asfaltowe na drogach krajowych, - Zalacznik do Zarzadzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r.,

Wymagania Techniczne WT-2 — cz¢$¢ 11. Wykonywanie warstw nawierzchni asfaltowych, -
Zatacznik do Zarzadzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
09 maja 2016 1.,

Wymagania Techniczne WT-4 Mieszanki niezwigzane dla drog krajowych - Zatacznik Nr 3
do Zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19
listopada 2010r.

oraz innych ustaw i rozporzadzen, przepisoOw techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad

wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

2.4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt

budowlanych w szczegélnosci:

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej

Zamawiajacy posiada kopi¢ mapy zasadniczej w wersji pdf.
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2.4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow
Warunki gruntowe — nierozpoznane poprzez badania (niezb¢dne do wykonania przy

pracach projektowych — dokumentacja geotechniczna).

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Teren, na ktéry planowana jest przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie

konserwatorskiej.

2.4.4. Inwentaryzacje¢ zieleni
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji obszaru inwestycji we
wlasnym zakresie. W przypadku kolizji istniejacego zadrzewienia z projektowang inwestycja,

wymagane uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew.

2.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1094) wskazuje, iz uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach wymagajg przedsiewziecia mogace znaczgco oddzialywaé na Srodowisko.
Wsrod przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko znajduje si¢ lista
przedsiewzie¢ mogacych:

— zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko, dla ktorych wykonanie raportu jest
obligatoryjne — s3 to przedsigwzigcia wymienione w § 2 rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.),

— potencjalnie znaczaco oddzialywac na §rodowisko, dla ktorych wykonanie raportu moze by¢
wymagane po przeanalizowaniu przez organy administracyjne wyznaczonych uwarunkowan

— czyli przedsiewzigcia wymienione w § 3 powyzszego rozporzadzenia.

Planowane przedsigwzigcie obejmuje zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 1600,00m2 w

tym nawierzchnie utwardzone szczelne okoto 300,00m2.

Zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami, w rozumieniu rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé

na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), planowane przedsigwzi¢cie nalezy zaliczy¢
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do katalogu przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla

ktérych wykonanie raportu moze by¢ wymagane, a mianowicie:

§ 3 ust. 1 pkt 57158

57) zabudowa ustugowa inna niz wymieniona w pkt 56, w szczegoélnosci szpitale, placowki

edukacyjne, kina, teatry lub obiekty sportowe, wraz z towarzyszaca jej infrastruktura:

a) objeta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo

miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:

— 2 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w
otulinach form ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej
ustawy,

— 4 ha na obszarach innych niz wymienione w tiret pierwsze, Dziennik Ustaw — 11

—Poz. 1839

58) garaze, parkingi samochodowe lub zespoty parkingdéw, w tym na potrzeby planowanych,

realizowanych lub zrealizowanych przedsigwzig¢, o ktorych mowa w pkt 52, 54, 55-57 1 59,

wraz z towarzyszacg im infrastrukturg, o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz:

a) 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1

pkt 1-5, 8 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form
ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) b) 1,0 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a;

Wykonawcy zobowiazany jest do uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

jezeli taki obowiazek wynika z przepisow prawa.

2.4.6.

2.4.7.

Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci

Nie dotyczy.

Inwentaryzacje¢ lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiérki i ewentualne

uwarunkowania tych rozbiorek.

Na terenie inwestycji znajduje si¢ podziemna 1 naziemna sie¢ energetyczna, siec

teletechniczna, deszczowa, cieplociagi oraz wodociggowa. Nalezy wykona¢ przekopy prébne w
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okolicy zainwentaryzowanych sieci. W przypadku na napotkanie niezainwentaryzowanych sieci

nalezy traktowac je jako czynne i zachowa¢ warunki bezpieczenstwa.

Wodociagi:

1. Zasuwy wodociggowe — nalezy wykonac¢ regulacje pionowa,

2. Koszty naprawy w efekcie uszkodzen podczas wykonawstwa robdt pokrywa
wykonawca.

3. Odbiér wykonanych prac ma by¢ potwierdzony protokotem przez gestora sieci.

Telekomunikacja:

1. Przy skrzyzowaniach i1 zblizeniach do 1,00m od osi istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami techniczno — budowlanymi pod
nadzorem przedstawicieli Orange Polska,

2. Przed planowanym rozpoczgciem robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje
nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych
na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor ,

3. Kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci Orange Polska bez ztozonego w/w wniosku,
bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdw $cigania oraz Panstwowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego ze wszelkimi tego konsekwencjami,

4. Wykona¢ regulacje wysokosciowg studni do projektowanej niwelety,

5. Jednootworowa kanalizacje fi 110 pod projektowanymi jezdniami, wjazdami
zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowa,

6. W przypadku niezastosowania si¢ do w/w uwag calo$¢ kosztéw zwigzanych z
usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Wykonawca.

Energetyka:

1. O rozpoczgciu robdt powiadomi¢ pisemnie odpowiedni Rejon Dystrybucji Dziat
Eksploatacji.

2. Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen -elektroenergetycznych

wykonywac:
a) Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.),
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b)

2

h)

Cieplociagi:

Zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Skrzyzowanie 1 zblizenie projektowanego obiektuz liniami napowietrznymi
rozwigza¢ zgodnie z PN-E-05100-1, NSEP-E-003 i PN-EN 50341-1:2013.

Przy wykonywaniu robdt napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowaé
jako czynne (pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowa¢ warunki
bezpieczenstwa.

Koszty naprawy 1 poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon
Dystrybucji w Kwidzynie, w efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych
podczas wykonawstwa robot pokrywa wykonaweca.

Warunki prowadzenia robot musza okresla¢ sposob prowadzenia robot
budowlanych w poblizu istniejacej] napowietrznej linii energetycznej bez
koniecznosci jej wytaczania.

Wszystkie prace pod linig i w odlegtosci mniejszej niz 15,00m od skrajnych
przewodow linii 110kV wykonywac¢ z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

W informacji BIOZ nalezy uwzgledni¢ wpis, ze prace w poblizu linii beda

wykonywane w technologii zapewniajacej ciggtos$¢ zasilania odbiorcow.

1. Cieplociag nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

2. Koszty naprawy w efekcie uszkodzen podczas wykonawstwa robdt pokrywa

wykonawca.

3. Odbidér wykonanych prac ma by¢ potwierdzony protokotem przez gestora sieci.

Podczas realizacji zadania nalezy przestrzegaé uwag zawartych w uzgodnieniach

branzowych. Szczegolowe warunki wykonania robot w obre¢bie istniejacej infrastruktury

technicznej zostana doszczegolowione na etapie uzyskiwania uzgodnien branzowych.

Pozostale — nierozpoznane — w miar¢ potrzeby zalecane do wykonania przy pracach

projektowych.

Koszty zwigzane 7 realizacjag uzgodnien braniowych ponosi Wykonawca robot budowlanych.
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Wykonawca robdt ma obowigzek poinformowania wilascicieli lub zarzadcow sieci o
przystapieniu do wykonywania robdt co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczgciem. Ewentualne
regulacje urzadzen podlegaja komisyjnemu odbiorowi przez witascicieli lub zarzadcow sieci.
Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebe regulacji wysokosciowej urzadzen
naziemnych instalacji podziemnych, znajdujacych si¢ w jezdni i chodniku przebudowywanej
drogi (w zakresie robot).

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia
terenu na podstawie zalecen i wytycznych zalagczonych uzgodnien branzowych wilascicieli 1
uzytkownikow urzadzen nad 1 podziemnych. W przypadku koniecznosci przebudowy
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektow branzowych dla zabezpieczenia w/w
urzadzen oraz uzgodnienia tych projektow. Wykonawca winien rowniez zapewni¢ nadzor nad
przebudowg urzadzen obcych ze strony wlascicieli sieci oraz pokry¢ koszty tego nadzoru.
Uwaga: W razie kolizji sieci z przebudowa innych urzadzen obcych niz w/w Wykonawca

powinien uwzgledni¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie w dokumentacji projektowe;.

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog
samochodowych, kolejowych lub wodnych
Wykonawca projektu uzyska we wtasnym zakresie uzgodnienia w zakresie geometrii oraz

inne uzgodnienia, warunki techniczne i1 zatwierdzenia wymagane przepisami np. pozwolenie

wodno-prawne, decyzja o odrolnieniu gruntdow, pozwolenie na wycinke drzew, decyzja o

srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Wykonawca  zobowigzany jest do  uzyskania zaswiadczenia o  braku

sprzeciwu/pozwolenia na budowg.

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej

przeprowadzeniem

Wykonawca dokona wszelkich formalnos$ci zwigzanych z zajeciem terenu pod budowe.
Wykonawca robot uwzgledni wymagania i zagrozenia wynikajace z wykonywania robot w
sasiedztwie skrajni drogowe;.
Wykonawca zobowigzany bedzie umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw
nieszczesliwych wypadkow w wyniku dziatalnosci w zakresie:

a) Organizacji robot budowlanych

b) Zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich
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¢) Ochrony $rodowiska

d) Warunkow BHP

e) Warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanych z prowadzeniem prac
zabezpieczajacych

f) Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) nie stanowi opracowania wyczerpujacego
i Wykonawca winien wzia¢ to pod uwage przy wykonywaniu projektow i planowaniu robét
budowlanych w szczego6lnosci kompletujac dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania
ujete w niniejszym PFU moga nie obja¢ wszystkich szczegolow niezbednych do

opracowania projektow.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm krajowych, ktore obowiazuja w zwigzku
z wykonywaniem prac objetych umowa 1 stosowania ich postanowien na rowni z innymi
wymaganiami postawionymi w PFU. Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego
przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i ukonczenia robot zgodnie z
normami, prawami dotyczacymi budowania budowli i ochrony §rodowiska i1 bedzie stosowat si¢
do prawa regulujacego warunki i wymogi w zakresie celu, jakiemu roboty objete kontraktem

majg stuzy¢.

Wymagane terminy realizacji inwestycji:

Termin
Lp. Wyszczegolnienie
realizacji
1. | Opracowanie koncepcji 31.05.2024r.
2. | Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej 31.08.2024r.
Uzyskanie koniecznych opinii, warunkoéw, decyzji 1 uzgodnien
niezbednych do wuzyskania zaswiadczenia o  braku
3. |sprzeciwu/pozwolenia na budowe¢ zgodnie z obowigzujacymi| 31.08.2024r.
przepisami (m.in. Prawo Budowlane, ustawa — Prawo
Zamo6wien Publicznych 1 przepisy wykonawcze do ustaw)
Uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na
4. 30.09.2024r.
budowe
Wykonanie robdt budowlanych wraz z zawiadomieniem o
5. ‘ . ' 28.06.2025r.
zakonczeniu robot budowlanych z uzyskaniem braku sprzeciwu
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Inne postanowienia

1. Gwarancja na wykonane prace zgodnie z oferta Wykonawcy ale nie krocej niz 5 lat od
odbioru koncowego,

2. Rekojmia na zrealizowane prace 60 miesigcy od odbioru koncowego,

3. W przypadku naprawy jakichkolwiek elementow w trakcie trwania gwarancji, na
wymienione badZz naprawione elementy Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji
na okres 36 miesi¢cy od daty protokolarnej odbioru przez Zamawiajacego,

4. Laczna wysokos¢ kar umownych maks. 30%. Przekroczenie tej wartoSci umozliwi

Zamawiajacemu rozwigzanie umowy.
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3. ZALACZNIKI

MAPA ORIENTACYJNA
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