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| CZESC OPISOWA

A. WSTEP

Program funkcjonalno — uzytkowy (dalej PFU) opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2021 r. poz. 2454).

Zadaniem PFU jest ustalenie planowanych kosztéw rob6t budowlanych, przygotowania oferty szczegélnie w
zakresie obliczenia ceny oferty wykonania robét, oraz przygotowania dokumentacji projektowe;.

Niniejszy PFU ma na celu umoZliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robot
budowlanych i przygotowania dokumentacji projektowej w ramach przedmiotowego zadania.

PFU jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy
w trybie Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, przygotowania oferty Wykonawcy i zawarcia Umowy na
wykonanie dokumentaciji projektowej i robot budowlanych.

Niniejszy PFU, nie stanowi koncepcji projektowej. Jest to opis celow i zasad rozwigzan projektowych, wraz z
rekomendacjami Zamawiajacego co do poszczegoinych zagadnien. Wykonawca w ramach dokumentacji
projektowej jest zobowigzany uszczegotowi¢ rozwigzania, takze zaproponowac inne niz w PFU jesli w ten
sposob uzyskane mogg by¢ korzysci dla jakosci, obnizenia kosztow lub poprawy waloréw uzytkowych
wznoszonych obiektow. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w
poczatkowym okresie prac projektowych.

1. DANE WYJSCIOWE

1.1 Podstawa opracowania

— Mapa zasadnicza w skali 1:500,

— Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.)

— Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z pdzn.
zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. roku w sprawie przepiséw techniczno-
budowanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454).

- Wizja oraz pomiary polowe w terenie.

— Umowa zawarta pomigdzy Pracownia Projektéw Drogowych Nadzory, mgr inz. Agnieszka Morawiak a
Zamawiajacym.

1.2 Ogolny opis

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji pn. Program funkcjonalno-uzytkowy
przebudowy/budowy drogi klasy D w miejscowo$ci Rychnowy na dz. 40 i 125 obr. Rychnowy.

Moze zaj$¢ konieczno$é zmiany rodzaju robdt budowlanych z przebudowy na budowe jezeli organ
architektoniczno- budowlany uzna, ze droga w terenie jest droga wyjezdzong a nie powstata na skutek
wczesniejszej budowy.
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B. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga gminna przeznaczona do przebudowy/budowy w ramach niniejszego PFU znajduje sie w msc.
Rychnowy. Przebudowa /budowa dotyczy odcinka A-B i C-D.

Przeznaczona do przebudowy/budowy droga otoczona jest zabudowg jednorodzinng i posiada nawierzchnig
zwirowa, gruntowg. Odcinek drogi A-B do przebudowy/budowy zaczyna sie od istniejacej nawierzchni
asfaltowej i ma dtugos¢ 328,73m. Odcinek C-D rozpoczyna sig na skrzyzowaniu z odcinkiem A-B i ma dtugos¢
175,00m.Odwodnienie drog jest powierzchniowe i do istniejgcych rowow.

Planowana przebudowa/budowa drogi gminnej ma na celu poprawe bezpieczenstwa i komfortu poruszania
sie uczestnikow ruchu zaréwno pojazdow osobowych jak i pieszych i rowerzystow.

Moze zaj$é konieczno$¢ zmiany rodzaju robét budowlanych z przebudowy na budowe jezeli organ
architektoniczno- budowlany uzna, ze drogi nie ma w terenie - droga w terenie jest droga wyjezdzona
a nie powstatg na skutek wczesniejszej budowy.

Obszar opracowania jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Milejewo
Uchwata nr XIX/99/2008 z dnia 15.10.2008 i oznaczony jako: KDD oraz uchwata VII/55/2003 z dnia
18.06.2003 i oznaczony jako: T-10- tereny rolne. Droga do przebudowy znajduje sie na dziatce drogowej 40
i 125. Zapis § 71: 3. ,Drogi gminne nie wyznaczone na rysunku planu, a majace granice ewidencyjne
pozostajg w klasie drog dojazdowych’- stosuje sie odpowiednio.

Ponizej przedstawiono opis i parametry stanu istniejacego.

1. Infrastruktura techniczna

parametr Odcinek A-B Odcinek C-D
Szeroko$¢ jezdni ~3,50 mb ~3,50 mb
Nawierzchnia jezdni gruntowa gruntowa
Stan nawierzchni niezadawalajacy niezadawalajacy
Urzadzenia obce Sie¢ wodociggowa, sie¢ | Sie¢ telekomunikacyjna,
napowietrzna napowietrzna,
wodociggowa,

Z uwagi na charakter planowanych rob6t polegajacych na przebudowie/ budowie istniejacej nawierzchni w
istniejacej niwelecie lub w jej podwyzszeniu oraz normatywnych posadowieniach urzadzen obcych, kolizje nie
powinny wystgpic.
2. Zielen -planuje sie wycinke drzew i krzewow- rodzaj i zakres wycinki nalezy okresli¢ podczas wykonywania
dokumentacji projektowe;.
3. Teren przylegty -zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
4. Droga w czesci lezy w strefie ochrony konserwatorskiej- w strefie B ochrony konserwatorskiej zgodnie z
uchwatg z 2008 roku art. 13 ust. 314
5. Stafa organizacja ruchu- brak istniejgcej w terenie
6. Warunki gruntowo- wodne:

Na podstawie badan geotechnicznych na terenie planowanej do budowy drogi zgodnie z ,Katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” z 2014 r. podtoze pod konstrukcja nawierzchni
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na catym odcinku drogi zaliczono do grupy nosno$ci G4- zgodnie z zatgcznikiem do niniejszego PFU- badania
geologiczne.

2. STAN PROJEKTOWANY

2.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robdt budowlanych

W ramach zadania przewiduje sie opracowanie dokumentacji projektowej zawierajacej elementy takie jak
zaprojektowanie:

- przebudowy/budowy drogi gminnej w msc. Rychnowy jako nawierzchnie z masy mineralno- bitumicznej o
szerokosci 4,50m i dtugosci odcinek A-B 328,73m oraz C-D o dt. 175 m o konstrukcji: warstwa $cieralna z
AC11S 4 cm na warstwie wigzacej z AC16W 5 cm podbudowie z mieszkanki niezwigzanej z kruszywem
0/31,5 22 cm i warstwie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm 5,0 Mpa 30 cm

- wykonania pobocza z mieszkanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 o szer. 0,50 m.

Projektuje sie wykonanie nawierzchni o szerokosci pasa ruchu 2,25 m wraz z poboczem o szer. 0,50m
ze wzgledu na trudne warunki terenowe- waski pas drogowy oraz trudne warunki gruntowo- wodne.

- wykonania zjazdow do posesji 0 konstrukciji jak jezdnia po uprzedniej konsultacji z Zamawiajacym.

- wykonania statej organizacja ruchu- projektuje sie statg organizacje ruchu poprzez wykonanie rozwigzan w
celu uspokojenia ruchu tj. progow zwalniajacych w ilosci 3 szt. oraz ograniczen predkosci dostosowanych do
zastosowanych progow zwalniajgcych.

- nalezy przeanalizowa¢ konieczno$¢ budowy kanatu technologicznego — w niniejszym opracowaniu nie
przewiduje sie koniecznosci budowy kanatu na podstawie art. 39 pkt. 6 ppkt. 4 Ustawy o drogach publicznych
Dilugo$¢ opracowania jak i rodzaje i ilosci robot sg orientacyjne i powinny by¢ zweryfikowane i mogg ulec
zmianie podczas opracowania dokumentacji projektowe;.

Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan projektowych niz przedstawione w niniejszej koncepcii jezeli
nie wptynie to znaczgco na_kwote przeznaczona na wykonanie Inwestycji.

Podstawowe parametry techniczne

parametr Odcinek A-B Odcinek C-D
Klasa techniczna drogi D D
Kategoria obcigzenia KR 1 KR 1
ruchem
Predko$¢ projektowa 30 km/h 30 km/h
Szeroko$¢ jezdni 450m 4.50m
Nawierzchnia bitumiczna bitumiczna
Szeroko$¢ pobocza 0,50m 0,50m
nawierzchnia kruszywo kruszywo

W ramach kwoty umownej nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z powyzszym punktem i wykonaé roboty
- wykonanie robot przygotowawczych (w tym: roboty pomiarowe, tyczenie, obstuga geodezyjna inwestycji)
— zabezpieczenie robot
— wykonanie rob6t ziemnych (wykonanie wykopow i zasypek oraz przekopy kontrolne)
— wykonanie profilowania i zageszczenia podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni
— wykonanie konstrukcji pod nawierzchnig jezdni, zjazddw i poboczy
— wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdéw i poboczy
— wykonanie robot wykoriczeniowych (w tym: humusowanie, plantowanie i obsianie trawg zieleAcow)
— oznakowanie drogi oraz wyposazenie w urzgdzenia BRD
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Po zakonczeniu Robot nalezy wykonaé petng rekultywacje terenow zajetych przez zaplecza techniczne i
socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe — wykonane na potrzeby Wykonawcy i przebudowy oraz wszelkich
innych terenow przeksztatconych przez Wykonawce;

Nalezy dokona¢ uzgodnien z zarzadcami drog publicznych i wewnetrznych oraz wiascicielami nieruchomosci
w zakresie przywrdcenia drog oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w czasie rob6t do stanu
nie gorszego niz przed rozpoczeciem robot.

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Planowane roboty zwigzane z przebudowa/budowg drogi majg zapewni¢ poprawe warunkdw ruchu
drogowego i poprawe komfortu poruszania sie uczestnikéw ruchu, a takze stanowi¢ bedzie dojazd do
istniejace] zabudowy jednorodzinne. Realizacja inwestycji zapewni wzrost bezpieczenstwa ruchu drogowego
poprzez poprawe zniszczonej nawierzchni i poprawi dojazd zaréwno dla pojazdéw jak i rowerzystéw do
istniejace] zabudowy jednorodzinne;.

Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdinosci zgodnie z wymaganiami
wynikajacymi z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z
pozn. zm.).

Wykonawca w ramach dokumentacji technicznej jest zobowigzany uszczegdtowiC rozwigzania, ktére sg
opisane w niniejszym PFU, a takze zaproponowac inne niz w PFU je$li w ten sposob uzyskane mogg by¢
korzysci dla jakosci, obnizenia kosztow lub poprawy waloréw uzytkowych wznoszonych obiektow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w poczatkowym okresie
prac projektowych.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem. Wykonawca
zamdwienia winien zapewni¢ sporzadzenie opracowania dokumentacji projektowej i wykonanie robot
budowlanych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu organizacji ruchu na czas
budowy, uzgodnionego z odpowiednimi zarzadcami drog. Projekt organizacji ruchu powinien uwzglednia¢
utrzymanie ciggtosci ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia robdt w taki sposéb, aby
umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach oraz dostep do terendw przylegtych, a w tym do
kazdej dziatki sgsiadujgcej z projektowang inwestycja.

Z uwagi na charakter planowanych rob6t polegajacych na przebudowie istniejacej nawierzchni po istniejacej
niwelecie lub jej podwyzszeniu oraz normatywnych posadowieniach urzadzer obcych, kolizje nie powinny
wystapi¢. Nalezy uzgodni¢ z gestorami sieci plan zagospodarowania przebudowy drogi. W ramach robét
nalezy wykonac przekopy kontrolne celem identyfikacji sieci zinwentaryzowanych oraz ewentualnie odkrycia
sieci niezinwentaryzowanych.

Zmiany ilosci lub parametréw opisanych w niniejszym PFU jakie mogg mie¢ miejsce w trakcie opracowywania
przez Wykonawce opracowania dokumentacji projektowej nie bedg powodowaty zwiekszenia Ceny Oferty.
Wykonawca przy obliczaniu Ceny Oferty zobowigzany jest wzig¢ pod uwage mozliwos¢ zwiekszenia ilosci
rob6t oraz uwzgledni¢ ryzyko z tym zwigzane w Cenie Oferty.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy réwniez :
— Rozpoznanie warunkéw terenowych.
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— wykonanie prac geotechnicznych ( m.in. wyniki badan podtoza oraz ocena geotechnicznych warunkow
posadowienia w zakresie wynikajacym z opracowanego przez Wykonawce projektu zagospodarowania
terenu — jesli konieczne).

— Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej z  wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami i
przedstawienie jej do zaakceptowania Zamawiajgcemu- w tym pozyskanie mapy do celdéw projektowych
jezeli zajdzie taka koniecznos$¢- budowa drogi.

— opracowanie projektu statej i tymczasowej organizacji ruchu i przedstawienie ich do opinii i zatwierdzenia;

— wykonanie Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (zwanych dalej
STWIORB) i realizacja robot na podstawie zatwierdzonych STWIORB

—  wykonanie zgtoszenia (lub jezeli bedzie to wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe) u odpowiedniego
organu administraciji architektoniczno — budowlanej wraz z odpowiednimi zatacznikami

— Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— Realizacja robot w oparciu 0 uzgodnione opracowania projektowe po wytyczeniu rob6t przez uprawnionego
geodete Wykonawcy.

— Prowadzenie obmiaréw ilosci realizowanych robdt.

— Przygotowanie rozliczenia koricowego robét oraz sporzadzenie Dokumentacji Powykonawczej w wersji
papierowej i elektroniczne;.

— Przekazanie zrealizowanych obiektow uzytkownikom.

— Zawiadomienie wtasciwych organdw o zakonczeniu inwestycji

— Waznowienie i stabilizacja punktow granicznych pasa drogowego.

— Odtworzenie lub wznowienie istniejgcej osnowy geodezyjnej zniszczonej w wyniku dziatarh Wykonawcy.

— Wykonawca przeniesie punkty poziomej i wysokos$ciowej osnowy geodezyjnej, podlegajace ochronie
prawnej, znajdujace sie w pasie drogowym (jezeli takie istniejg w pasie drogowym), kolidujace z zakresem
rob6t budowlanych poza zakres tych robét. Projekt odtworzenia lub wznowienia osnowy geodezyjne;
zostanie przez Wykonawce uzgodniony z wtasciwym Starostg Powiatowym.

— Inne dziatania nieujete w ww. spisie, a konieczne do skutecznego zaprojektowania, przebudowania
wskazanych obiektow i oddania ich do uzytkowania,

— Usuniecie awarii sieci zwigzanych z brakiem wykonania przekopéw kontrolnych i natrafieniem na
niezidentyfikowane sieci

2.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

parametr Odcinek A-B Odcinek C-D
Szeroko$¢ jezdni 4,50m 4,50m
Nawierzchnia jezdni Bitumiczna bitumiczna
Diugos¢ odcinka 328,73m 175,00m
Nawierzchnia pobocza Kruszywo kruszywo
Szeroko$¢ pobocza 0,50m 0,50m

2.4 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Zestawienie powierzchni jezdni do przebudowy i utrzymania:

Parametr (m2) Odcinek A-B Odcinek C-D
Powierzchnia jezdni 1480,00 808,00
Powierzchnia poboczy 329,00 175,00
Powierzchnia zjazdow 30,00 30,00
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Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje roboét i ilosci podane powyzej s jedynie warto$ciami
przyblizonymi, oraz nie stanowig calego asortymentu robét, moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentac;ji projektowe;.

Podany kilometraz jest kilometrazem projektowym. Osie przedstawiono na planie sytuacyjnym.

2.5 Konstrukcja:

Dane wyjsciowe:
- Kategoria ruchu - KR1

Konstrukcja jezdni msc. Rychnowy

» Nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej- AC11 S -gr. 4cm

+  Warstwa wigzaca z AC 16W-gr. 5 cm

» Podbudowa z mieszanki niewigzanej z kruszywem 0,31/5 — gr. 22 cm
» Podbudowa z stabilizacji piasku cementem Rm 5,0 Mpa- gr. 30 cm

Projektuje sie podniesienie niwelety jezdni 0 10 cm powyzej istniejgcej rzednej niwelety.

2.6 Zielen

Na przebudowywanym odcinku drogi gminnej wystepujg drzewa kolidujace z przedmiotowg inwestycja-
zakres i rodzaj wycinki nalezy okresli¢ podczas wykonywania dokumentacji projektowe;.

2.7 Odwodnienie

Odcinek drogi zostanie odwodniony jak dotychczas czyli w gtab gruntu na teren zielony dziatki i do rowéw
przydroznych. Nalezy przewidzie¢ oczyszczanie rowow z zamutu.

2.8 Zjazdy i skrzyzowania
Podczas przebudowy/budowy drogi gminnej nie ma konieczno$ci przebudowy skrzyzowan na inne drogi.

Nalezy zaprojektowa¢ zjazdy do posesji po konsultacjach z Zamawiajacym - w kosztorysie przyjeto
szacunkowg powierzchnig zjazddw.

2.9 Przebudowa kolizji z infrastruktura

Z uwagi na charakter planowanych robot polegajacych na przebudowie istniejgcej nawierzchni po istniejacej
niwelecie lub jej podwyzszeniu oraz normatywnych posadowieniach urzadzer obcych, kolizje nie powinny
wystapi¢. W ramach robot nalezy wykonac przekopy kontrolne celem identyfikacji sieci zinwentaryzowanych
oraz ewentualnie odkrycia sieci niezinwentaryzowanych.

2.10 Organizacja ruchu

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej nalezy opracowac projekty statej i czasowej organizacji
ruchu i uzyskac ich zatwierdzenie w organie zarzadzajacym ruchem. Nalezy zaprojektowac i wprowadzi¢
rozwigzania w celu uspokojenia ruchu- w niniejszym opracowaniu proponuje sie zastosowanie 3 progow
zwalniajacych oraz ograniczen predkosci dostosowanych do zastosowanych progéw zwalniajgcych.

Projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu nalezy przygotowaC w oparciu o warunki rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i
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sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach (Dz U. 2019 poz. 2311).
Oznakowanie pionowe i poziome uzyte do oznakowania powinno spemia¢é pod wzgledem wielkosci,
konstrukcyjnym, sposobu ustawienia i zastosowania warunki techniczne jak dla drég gminnych i powiatowych
podane w zatgcznikach ww. rozporzadzenia.
Do znakéw powinny by¢ zastosowane stupki wykonane z rur stalowych ocynkowanych $rednicy 63,5 mm,
malowane farba poliwinylowg modyfikowang w kolorze jasnoszarym.
Tarcze znakow nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej z podwdjnie gietymi krawedziami, a elementy
mocujgce — z materiatow ocynkowanych.
Znaki powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 1 lub 2 o wymiarach zgodnych z grupg wielkosci ,mate”
oraz "srednie".
Zgodnie z Rozporzadzeniem o Wyrobach Budowlanych (CPR) kazdy znak i urzadzenie brd musi spetnia¢
wymagania dotyczace oznakowania pionowego drdg i ulic zgodnie z normami serii PN EN 12899 i na tej
podstawie by¢ oznakowany znakiem CE

Lico znakéw powinno by¢ wolne od zarysowan i uszkodzen.

W ramach statej organizacji ruchu nalezy zaprojektowac strefe ograniczonej predkosci.

2.11 Uwagi dodatkowe

Celem wtasciwego oszacowania iloSci i zakresu robot na etapie sporzadzania oferty na realizacje zamoéwienia
nalezy przeprowadzi¢ szczegbtowa wizje w terenie z wtasng inwentaryzacja, pomiarami i badaniami wtasnymi
oraz zapisami programu funkcjonalno — uzytkowego.

Wykonawca musi si¢ liczy¢ z sytuacjg, iz rodzaj, zakres i ilos¢ robé6t przedstawionych w przedmiotowym
opracowaniu moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

2.12 Decyzja srodowiskowa

Z uwagi na charakter planowanych robét polegajacych na przebudowie/ budowie drég o dtugosci nie
przekraczajacej 1000m nie ma konieczno$ci uzyskiwania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje inwestycji.

2.13 Dokumenty wykonawcy

W ramach Kwoty Umownej nalezy wykona¢ wszelkie opracowania, jakie mogg okazac¢ sie niezbedne dla
zaprojektowania, przebudowy i uzytkowania obiektow wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia.

W szczegolnosci nalezy opracowaé nizej wymienione projekty i dokumenty:
— Mape sytuacyjno-wysokosciows;
— Opinie geotechniczna/ dokumentacje geologiczno - inzynierskg jezeli zataczona bedzie niedostateczna;
— Dokumentacje projektowo — kosztorysowg wraz z wszelkimi uzgodnieniami;
— Projekt statej organizacji ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu;
— Projekt tymczasowej organizaciji ruchu;
— Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
—  wykonanie zgtoszenia (lub jezeli bedzie to wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe) u odpowiedniego
organu administracji_architektoniczno — budowlane] wraz z odpowiednimi zatacznikami
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— W razie konieczno$ci prowadzenia rob6t poza istniejacym pasem drogowym Wykonawca uzyska prawo do
dysponowania nieruchomoscia wiascicieli/Zarzadcow terenu na wejscie z robotami (wiaczenie do DW 504);

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiIORB ) odpowiadajace
rozwigzaniom Dokumentacji projektowe;

—  Przedmiary Robdt;

— Programy Zapewnienia Jakosci;

— Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Dokumentacje powykonawczg wraz z mapg powykonawczg;

- Instrukcje eksploatacji i utrzymania;

- Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomos$ci znajdujacych sie poza
projektowanymi liniami rozgraniczajacymi drogi, a niezbedna do zrealizowania niniejszej inwestyciji;

Powyzszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania przez Wykonawce innych Dokumentéw
Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, przebudowania i uzytkowania obiektow wchodzacych w sktad
przedmiotu zamowienia.

Ogélne wymagania w stosunku do Dokumentow Wykonawcy

Dokumentacije projektowa nalezy wykona¢ w liczbie egzemplarzy wymaganej przez Zamawiajgcego oraz
niezbednej ze wzgledu na procedury administracyjne.

Wykonawca bedzie wspotpracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w
szczegoInosci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych, udziela¢ wyjasnien na Zzadanie organu,
przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwtocznie w stosunku do obowigzujacych terminéw.

Wymagania w stosunku do wykonania Dokumentow Wykonawcy sg okre$lone w pozostatych czesciach
niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

W opracowywanych Dokumentach Wykonawca uwzgledni w szczegdlnoSci wymagania zawarte w przepisach
prawa.

Kazdy ww. komplet dokumentdw sporzadzony przez Wykonawce nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu réwniez
w wers;ji cyfrowej edytowalnej .doc, .xls, .dgn, .dwg . oraz w formacie plikow pdf. Wykonawca przystepujac do
opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentoéw Wykonawcy a takze wszelkich innych dokumentéw
niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia, uzgodni z Zamawiajagcym sposob przeprowadzenia
przegladdw i uzyska akceptacje Zamawiajacego w zakresie sposobu postepowania w zwigzku z przegladami
i akceptacjq tych dokumentéw. W szczegoinosci Wykonawca uwzgledni w harmonogramie prac projektowych
terminy niezbedne na przeprowadzenie przegladow i akceptacji procedury zgtoszenia rob6t oraz terminy na
uzyskanie uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen wydawanych przez organy uzgadniajace dokumenty i wiadciwe
decyzyjnie organy administracyjne.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentow Wykonawcy objetych powyzszym wykazem i innych
dokumentéow niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia, zawierajace koszty uzyskania
wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien i decyzji administracyjnych zwigzanych z
opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacjg i przekazaniem do uzytkowania bedzie ujete w
ramach Ceny Oferty i nie stanowi ceny kosztorysu inwestorskiego podanego w PFU.

10



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

C. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga, aby roboty zwigzane z Inwestycjg miaty trwato$¢ i spetniaty wymagania okreslone
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. roku w sprawie przepisow
techniczno- budowanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518) oraz zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz zgodnie z innymi przepisami
| rozporzgdzeniami potrzebnymi o prawidtowej realizacji niniejszej Inwestyciji.

1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Plac budowy, zaplecze Wykonawcy nalezy zorganizowa¢ w sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie z
terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkow mieszkalnych, z poszanowaniem
uzasadnionych interesow 0sdb trzecich, oraz przy jak najmniejszym utrudnianiu w poruszaniu sie i dojazdu
do posesji lezacych przy przebudowywanym odcinku drogi . Za szkody powstate na skutek dziatan
Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejgcej infrastrukturze odpowiadac bedzie Wykonawca.

Zaplecze budowy powinno byc¢ lokalizowane w miejscu, do ktdrego Wykonawca na tytut prawny lub pisemng
zgode wiasciciela lub uzytkownika wieczystego.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy lokalizowa¢ poza obszarami zabudowy mieszkaniowej,
granicami Gtéwnych Zbiornikow Wéd Podziemnych (GZWP), strefami ochronnymi uje¢ wod oraz obszarami
zalewowymi rzek. W przypadku konieczno$ci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP nalezy
zastosowac dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiormikéw bezodptywowych i
wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za po$rednictwem uprawnionych podmiotow.

Powstajace w trakcie Inwestycji odpady nalezy segregowac i magazynowa¢ w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie
mogq sie pojawic w ramach Inwestycji, nalezy segregowaé i oddzielaC od odpadéw obojetnych i
nieszkodliwych, i przekaza¢ do wywiezienia przez specjalistyczne przedsigbiorstwa zajmujace sie ich
unieszkodliwianiem.

Drzewa znajdujgce sie w obrebie placu budowy, nie kolidujace z Inwestycja, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Miejsca sktadowania ziemi z wykopow, materiatdw odzyskowych, mozliwosci urzadzenia czasowych placow
budowy i inne szczegGtowe uwarunkowania wykonania robdt Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiorkowe rozbieralne tj. wszelkiego rodzaju prefabrykowane
elementy betonowe, w dobrym stanie technicznym (nadajaca sie do dalszego uzytkowania) zostang
przekazane dla Zamawiajacego, w miejsce zgodne ze wskazaniem Zamawiajacego tj. Urzedu Gminy w
Milejewie. Pozostate materiaty z rozbiérki takie jak humus, kruszywo, Wykonawca zutylizuje na swdj koszt,
chyba, ze Zamawiajacy zaleci inacze;j.

2. REALIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajacego Dokumentacjg projektowg oraz
zgodnie z zakresem rzeczowym i technologig wykonania okreslong w tych projektach i specyfikacjach
technicznych wykonania robdt.
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2.1 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Podczas wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek przestrzegaC przepiséw zwigzanych z ochrong

srodowiska. Obowigzek ten dotyczy rowniez podejmowania krokéw majacych na celu unikania uszkodzen
oraz ucigzliwosci dla 0séb lub dobr publicznych jak i srodowiska naturalnego pochodzace z dziatalno$ci
Wykonawcy na terenie budowy i wynikajace z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wymagania te dotyczg zaréwno terenu budowy
jak i otoczenia budowy.

2.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w sposob nie powodujacy destrukcji podtoza i jego nawodnienia.
Sposob wykonania wykopdw i nasypdw powinien gwarantowacé ich statecznos¢. Wyznaczenie ewentualnego
miejsca odktaddw i koszty ewentualnej rekultywacji lezg po stronie Wykonawcy.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w warunkach atmosferycznych nie powodujacych pogorszenia stanu
gruntéw w podtozu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku zaistnienia niebezpieczenstwa utraty
parametrow wytrzymatosciowych gruntu (np. gruntéw gliniastych narazonych na ekspozycje w czasie opadow
atmosferycznych), Wykonawca obowigzany jest podja¢ odpowiednie $rodki zaradcze (np. wykonanie
odwodnienia obszaréw roboczych itp.). Informacja na ten temat powinna znalez¢ sie w dokumentacji
projektowe;.

2.3 Roboty drogowe

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ dokumentacijg
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, zaleceniami Zamawiajacego oraz sztukg
budowalna.

Roboty drogowe powinny by¢ realizowane w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych oraz w sposéb
uniemozliwiajacy powstanie szkdd w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robot
poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji do pracy zmianowej. Wykonane roboty powinny spetnia¢
wymagania postawione w STWiORB. Wykonawca odpowiedzialny jest za biezace prowadzenie badan
wykonywanych robot i przedstawianie Zamawiajagcemu wynikow tych badan. W trakcie prowadzanie prac
musi by¢ zapewniony dostep do poses;ji.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych.

2.4 Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko materiaty spetniajace wymogi okreslane w ustawie Prawo Budowlane,
bedace zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane, oraz posiadajace
odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i aprobaty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow.

3. ROBOTY WYKONCZENIOWE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Po wykonaniu Inwestycji nalezy uporzadkowaé teren przylegty do budowy, zlikwidowaé zaplecze budowy
doprowadzajac teren zaplecza do stanu pierwotnego. Tereny zielone zlokalizowane wzdtuz Inwestyciji, ktére
zostaty zniszczone badz naruszone nalezy uporzadkowac poprzez przekopanie, utozenie warstwy humusu
oraz obsianie trawa.
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4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, a takze podstawowe roboty budowlane, bedg wykonane
wedtug dokumentaciji projektowe] oraz szczegdtowych specyfikaciji technicznych (STWIORB) opracowanych
przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami PFU oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawce w ramach oferowanej ceny prac projektowych i robdt przygotowawczych i budowlanych.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujacy najmniejsze utrudnienia
w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia
odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci w zakresie migdzy innymi:

* organizacji rob6t budowlanych,

» zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

 ochrony Srodowiska,

+ warunkow bezpieczenstwa pracy,

» warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, muszg by¢ oznakowane znakiem
budowlanym B lub CE( zgodnie z obowigzujacymi przepisami) a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezacq kontrole wykonywanych
robot budowlanych.

Kontroli zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

» rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed ich skierowaniem do Wykonawcy robot
budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym, przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi normami, oraz innymi warunkami umowy, stosowanie gotowych wyrobow
budowlanych.

Sprawdzane bedg one w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz
zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

» wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, w zakresie zgodnosci z receptami przedstawionymi
przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego,

» sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych rob6t budowlanych
oraz dokonywania odbiorow Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w
zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy. Zamawiajacy ustala nastepujace
rodzaje odbiorow:

odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiér czesSciowy,
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odbidr koncowy,
odbior ostateczny tj. po okresie gwaranciji.

W trakcie odbioréw sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty miedzy innymi:

uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich
parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

jako$¢ i poprawno$¢ wykonania robét zgodnie z dokumentacig projektowa, STWIORB, oraz wymaganiami

Zamawiajgcego
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku, a nastepnie
do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamdwienia. Do
rob6t tymczasowych bedg zaliczone migdzy innymi: organizacja robdt budowlanych, zabezpieczenia
intereséw 0s6b trzecich, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania rob6t, spetnienie warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robot przed
dostepem 0s0b trzecich, zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowg itp.

Opracowata:
mgr inz. Agnieszka Morawiak
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Il CZESC INFORMACYJNA

1. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Dziatki, na ktorych wykonywania bedzie przebudowa i biezace utrzymanie stanowig wiasnos¢
Zamawiajacego. Zamawiajacy po podpisaniu Umowy z Wykonawcg przekaze OSwiadczenie o prawie
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

2. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DROGOWNICTWA |
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Zamowienie nalezy zrealizowac opierajac sie na polski prawie. Wykonawca zrealizuje Zaméwienie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.
Wykaz aktow prawa nie wytacza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej:

Akty prawne i normy budowlane:
1. Prawo Budowlane - Ustawa z 7 lipca 1994 (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. Zm.)

2. Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 . (t tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z
pozn. zm.)

3. Ustawa Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
znakow i sygnatow drogowych z 31 lipca 2002 roku (t.j. Dz. U. 2019, poz 2310.)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem z 23 wrze$nia 2003 r. (t.j. Dz. U.
2017, poz. 784)

Ustawa Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. (t,j. Dz. U. 2021, poz. 450)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach z 3 lipca 2003 r. (t.j. Dz. U. 2019, poz 2311)

8. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. roku w sprawie przepisow
techniczno- budowanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkc;i
technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006, Nr 83, poz. 578, z pdzn. zm.);

11. Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 185 poz. 1243 z pdzn.
zm.)

12. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2020, poz 1219)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003 Nr 120
poz. 1126, z pdzn. zm),
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacii
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. 2011 Nr 291, poz. 1714, z pzn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012
poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019, poz 1065);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 203 Nr 47, poz. 401, z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno— uzytkowym (Dz.
U. 2004, Nr 130, poz. 1389, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t,j. Dz. U. 2020, poz. 215)

3. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Rysunki koncepcji planu sytuacyjnego- zatacznik do PFU

Rysunki koncepcji przekroju konstrukcyjnego- zatgcznik do PFU

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci.

Na etapie realizacji rob6t emitowany bedzie hatas zwigzany z pracg sprzetu budowlanego takiego jak
koparki i pojazdy ciezarowe. - w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzi¢
w porze dziennej (miedzy 6.00 — 22.00). Zadbac, by urzadzenia emitujgce hatas o duzym natezeniu nie
pracowaty rownoczesnie; Po wykonaniu przebudowy emitowany hatas moze ulec zmianie (zmniejszy¢
sig) ze wzgledu na poprawe stanu nawierzchni drogi gminne;.

Ruch drogowy na przebudowywanym odcinku drogi stanowig przede wszystkim dojazdy do lezacych
wzdtuz drogi posesiji, ruch moze sie zwiekszy¢ po wykonaniu przebudowy ze wzgledu na poprawe stanu
nawierzchni jezdni.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegajqg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidrkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukci,
instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania
urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbidrki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiorek:

Szczegotowy opis stanu istniejacego opisano w PFU w pkt. B.1 oraz przedstawiono na koncepcii
planu sytuacyjnego.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

ZALACZNIKI

1. Rysunki koncepcyjne przebudowy drogi:
2.1.Plan sytuacyjny Rys. 1
2.2.Plan sytuacyjny Rys. 2
2.3. Przekroj konstrukcyjny Rys. 3
2. Kopie decyzji 0 nadaniu uprawnien do projektowania;
Kopie zaswiadczenia o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw Budownictwa;
Badania geologiczne
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Nazwa obiektu

droga gminna wewnetrzna (dz. dr. 40, 125 obr. Rychnowy, gmina
Mile jewo)

Inwestor GMINA MILEJEWO, UL. ELBLASKA 47, 82-316 MILEJEWO
PROGRAM FUNKCJONALNO— UZYTKOWY: b .
. . . Lo ata opracowania
Tytut Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Rychnowy
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zpdania modernizacja i przebudowa  drdq i placdw gminnych w

na dz. 40 i 125 obr. Rychnowy, gmina Milejewo— W ramach H/QOQB

Rys nr:

miejscowosciach gminy Milejewo 2
Nazwa rysunku PLAN KONCEPCYINY
espoT projektowy imie i nazwisko nr uprawnien podpis Skala

Projektant
branzy drogowe]

mgr inz. Agnieszka Morawiak | AN /0056,/PDB/19 w SOO
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Pracownia projektow drogowych, nadzory

mar inz. Agnieszka Morawiak
Maratoriska 7, 14-500 Braniewo
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miejscowasciach gminy Mile jewo 5
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