Gmina Milejewo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamoOwienia:
Przebudowa 1 budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturg techniczng w m. Wilkowo
w ramach zadania:
Modernizacja i przebudowa drég i placow gminnych

w miejscowosciach Gminy Milejewo

Adres obiektu budowlanego:

Wojewodztwo warminsko — mazurskie, powiat elblaski, Gmina Milejewo

Dziatki nr: 214 (280405 2.0010.214), 245/1 (280405 _2.0010.245/1), 257/1

(280405 _2.0010.257/1), 234/1 (280405 _2.0010.234/1) — stanowi wlasno$¢ Powiat elblaski
Dziatki nr:  245/2 (280405 _2.0010.245/2), 250 (280405 2.0010.250),  257/2
(280405 _2.0010.257/2) — stanowi wiasnos¢ Gmina Milejewo

Dziatka nr: 263/2 (280405 2.0010.263/2) stanowi wtasnoéé Zutawskiego Zarzadu Melioracji -
Wody Polskie/Skarb Panstwa

Niezbedna cze$¢ dziatek prywatnych w przypadku procedury ZRID — okreslone na etapie

projektowania

Zakres robot objetych przedmiotem zamowienia wg Wspdlnego Slownika Zamowien

obejmuje:
KODY CPV NAZWY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBOT
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7 Roboty budowlane
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja




Ponadto:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne;

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych;

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czgséci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej;

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane;

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy: rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu;

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog;

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drég.

45233251-3 Wymiana nawierzchni.

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

45233290-8 Instalowanie znakow drogowych.

45233221-4 Malowanie nawierzchni

Tryb udzielenia zamowienia:

Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu podstawowego

Zamawiajacy: Gmina Milejewo
ul. Elblaska 47
82-316 Milejewo

Opracowal: mgr inz. Agnieszka Luniewska — Jarzyna

Sprawdzil:

Zatwierdzil:

Data opracowania
listopad 2023r.
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Spis zawartosci programu funkcjonalno — uzytkowego

1. CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia
1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robdt budowlanych
1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
1.1.4. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo - kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszg opublikowang w
jezyku polskim Polska Normg PN-ISO 9836 ,,Wlasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslanie 1 obliczanie wskaznikow powierzchniowych i
kubaturowych”, jezeli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w
szczegbdlnosci:
a) powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich
funkcji,
b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto,
c) inne powierzchnie, jesli nie sa pochodng powierzchni uzytkowej opisanych
wczesniej wskaznikow,
d) okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni 1 kubatur lub wskaznikow.

1.2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia (obejmujace cechy
obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych
oraz warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych) dotyczace:

1.2.1. Dokumentacji projektowej
1.2.2. Rob6t budowlanych
a) Przygotowania terenu budowy
b) Architektury
c) Konstrukeji
d) Instalacji budowlanych
e) Wykonczenia
f) Zagospodarowania terenu

g) Rozliczenia
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2. CZESC INFORMACYJNA

2.1

. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrgbnych przepisow

2.2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia

2.3.

na cele budowlane
Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

2.4. Inne posiadane informacje 1 dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

budowlanych w szczegolnosci:

2.4.1.Kopia mapy zasadniczej

2.4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych

2.4.3.Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

2.4.4.Inwentaryzacje zieleni

2.4.5.Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony §rodowiska

2.4.6.Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

2.4.7.Inwentaryzacj¢ lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji 1 urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i1 ewentualne
uwarunkowania tych rozbidrek

2.4.8.Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i1 realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz
drog samochodowych, kolejowych lub wodnych

2.4.9.Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej

przeprowadzeniem

3. ZALACZNIKI

3.1. Mapa orientacyjna
3.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z koncepcja zagospodarowania terenu—skala 1:500
3.3. Przedmiary robdt w odniesieniu do koncepcji projektu

3.4. Kalkulacje kosztow w odniesieniu do koncepcji projektu
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1. Czes¢ opisowa

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454).

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie przedmiotu umowy.
Program funkcjonalno — uzytkowy, jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
1. przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,
2. przygotowania oferty Wykonawcy,

3. zawarcia umowy pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

UWAGA:

Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy =zawiera koncepcj¢ rozwigzan
zagospodarowania terenu oraz konstrukcji i innych rozwigzan technicznych.

Wedlug Prawa Budowlanego osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne
zobowigzane sg do fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwigzywania
zagadnien architektonicznych i technicznych, a takze techniczno-organizacyjnych.

Osoby wykonujace samodzielne funkcje techniczne w budownictwie sg odpowiedzialne
za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezyta
starannoscig w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢.

W zwigzku z tym dopuszcza sie przyjecie innych rozwiazan projektowych przez

projektanta niz zostaly zatozone w koncepcji.
Koncepcja zagospodarowania terenu oraz przyjecie rozwigzan konstrukcyjnych wymagane bylo

do oszacowania wartos$ci robot budowlanych.

1.1. Opis ogodlny przedmiotu zaméwienia.

Zamoéwienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej
wielobranzowej wraz z wszelkimi niezb¢dnymi uzgodnieniami i zas§wiadczeniem o braku
sprzeciwu/pozwoleniem na budowe drogi w Wilkowie, wykonanie robot budowlanych w
systemie ,,zaprojektuj 1 wybuduj” oraz pelnienie nadzoru autorskiego.

Przedmiotem zamdwienia jest:

zaprojektowanie — tj. opracowanie - zgodnie z przepisami - kompletnej dokumentacji

projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa i budowa drogi gminnej wraz z
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infrastruktura techniczng w m. Wilkowo” w zakresie wszystkich niezb¢dnych branz wraz z
wymaganymi uzgodnieniami 1 pozwoleniami - uzyskanie w imieniu Zamawiajacego

zaswiadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowe lub decyzji ZRID.

b) budowa - tj. wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robot budowlanych zwigzanych z przebudows i
budowg drogi gminnej w m. Wilkowo w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie obiektow/zgloszenia zakonczenia

budowy oraz uzytkowanie tych obiektow zgodnie z ich przeznaczeniem.

¢) zapewnienie nadzoru autorskiego — tj. pelnienie nadzoru autorskiego przez projektantow
dokumentacji projektowej przez caly czas trwania inwestycji, w szczegolnosci poprzez: udziat
projektantow w naradach roboczych na terenie budowy w trakcie realizacji robot budowlanych,
wpisy do dziennika budowy, weryfikacj¢ dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnos$ci
z faktycznym wykonaniem robot. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez

oswiadczenie projektantdéw — autorow projektu, zalaczone do dokumentacji powykonawcze;.

Zakres prac objetych zamdwieniem:

W czesci projektowej:
1. wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiajacego,
2. wykonanie dokumentacji budowlano — technicznej wielobranzowej:

a) Projekt budowlany wielobranzowy nalezy wykona¢ w 5 egz. na mapie do celow
projektowych w skali 1:500 z naniesieniem granic pasa drogowego i projektowanymi
liniami rozgraniczajacymi (w przypadku ZRID).

b) Projekt techniczny/wykonawczy wielobranzowy nalezy wykona¢ w 4 egz. na mapie do
celow projektowych w skali 1:500 z naniesieniem granic pasa drogowego i
projektowanymi liniami rozgraniczajacymi (w przypadku ZRID).

c) W przypadku ZRID - mapa do celow projektowych w 4 egz. z naniesieniem granic pasa
drogowego 1 projektowanymi liniami rozgraniczajagcymi z wyliczeniem orientacyjnych
powierzchni dziatek zajetych pod droge.

d) Wypis z rejestru gruntdw dla dziatek drogowych, dziatek prywatnych zajetych pod
projektowang droge oraz dla dziatek sgsiadujgcych (w razie koniecznosci),

e) Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego — 3 egz.,

f) Informacje¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) Kosztorys inwestorski wielobranzowy — 2 egz. — sporzadzony w oparciu o

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
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h)

)

k)
D

okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458 ze zm.),
Przedmiar robdt wielobranzowy — 2 egz.

Wielobranzowe Szczegdtowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robodt
budowlanych w oparciu o o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454) oraz ogdlne specyfikacje wydane
przez GDDKIiA — 3 egz.

Uzgodnienia ZUD. uzgodnienia w zakresie geometrii oraz inne uzgodnienia branzowe,

warunki techniczne i zatwierdzenia wymagane przepisami np. pozwolenie wodno-prawne,

decyzja o odrolnieniu gruntow, pozwolenie na wycinke drzew, decyzja o sSrodowiskowych

uwarunkowaniach, decyzja lokalizacji inwestyciji celu publicznego itp.

Uzyskanie zas§wiadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowg lub decyzji ZRID.
Wersje elektroniczne wszystkich powyzej wymienionych pozycji na no$niku

elektronicznym w formacie PDF oraz wersje edytowalne (pliki zrodtowe).

Dokumentacja powinna obejmowac wszystkie niezb¢dne branze.

Wszystkie materiaty, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do pozyskania decyzji

na prowadzenie robot budowlanych, pozyskuje wiasnym kosztem i staraniem Wykonawca.

Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

W czesci dotyczacej realizacji robot Wykonawca

a)

b)

d)

przygotuje i1 zlozy w imieniu Zamawiajacego zawiadomienie 0 zamiarze rozpoczecia
rob6t budowlanych do odpowiedniego Nadzoru Budowlanego,

zrealizuje roboty budowlane na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji
projektowej,

przygotuje 1 przekaze Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od rozpoczegcia robot
budowlanych:

e harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego realizacji prac,

e plan BIOZ.

wykona trwalg stabilizacj¢ punktow wierzchotkowych trasy i geodezyjne okreslenie ich
wspotrzednych z naniesieniem na plan sytuacyjny oraz opis - odtworzenie pasa
drogowego.

odtworzenie terenéw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot drogowych,
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f)

g)
h)

)

k)

uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robét,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarow ilo$ci zrealizowanych robot,
przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST;
wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

przygotowanie dokumentacji powykonawczej — operatu kolaudacyjnego, ktéra ma
zawiera¢ migdzy innymi: umowe, ofertg, umowy z ewentualnymi podwykonawcami,
harmonogram, tabele elementoéw rozliczeniowych, polise¢ ubezpieczeniowa, protokot
przekazania terenu budowy, protokoly robdt zakrywanych, badania materiatéw, recepty,
wyniki pomiaroéw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci materiatow,
aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie
zakonczenia odbioru robot, o$wiadczenia uprawnionych kierownika budowy i
kierownikow robot, dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy, inwentaryzacj¢ powykonawcza,
wykonanie dokumentacji fotograficznej na nos$niku elektronicznym, uwzgledniajacej stan
techniczny terenu przed i po realizacji inwestycji oraz w trakcie jej realizacji (w tym m.in.
roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu),

przekazanie zrealizowanych robot.

W zakresie Nadzoru autorskiego:

a)

b)

c)

d)

g)

Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.),

Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajacych sie w toku realizacji inwestycji,

Wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

Uzupetnianie szczegdétow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

Scista wspolpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

Udzial w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

Biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robdt watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji — przyjazd na budowe powinien
nastagpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — pisemnie, telefonicznie,

elektronicznie lub w innym umoéwionym z Zamawiajacym terminie.

Strona 8 z 39



Uwaga:

Szczegbdlowe rozwiazania projektowe wplywajace na zwiekszenie robdt stanowia ryzyko

Wykonawcy 1 nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych.
Stan istniejacy

Droga przebiega przez teren Gminy Milejewo w m. Wilkowo. Poczatek trasy 1 koniec
trasy zlokalizowany jest na rancie drogi powiatowe] o nawierzchni bitumiczne;j.
Przebudowywana i budowana droga posiada klasg¢ ,,D”. Droga przebiega przez teren o zabudowie
jednorodzinnej, rolniczej.

Droga posiada przekrdj trasowy, jednojezdniowy. Na istniejacym terenie znajduje si¢
nawierzchnia z kamienia polnego 1 zwirowa. Nawierzchnia w stanie ztym z licznymi ubytkami,
skoleinowana cze$ciowo po opadach deszczu nieprzejezdna. Dlugo$¢ odcinka drogi wynosi

438,00mb.

Zty stan techniczny nawierzchni powoduje nadmierne zwigkszenie zapylenia i halasu
przez poruszajace si¢ pojazdy. Ponadto powstajg na nawierzchni zastoje wodne wod opadowych,
szczegOlnie w okresie wiosny 1 jesieni a tym samym stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa oraz

utrudnienia w ruchu pojazdow.

W zwiazku z powyzszym zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia stosownych robot

budowlanych.

Odwodnienie terenu powierzchniowe do istniejagcych rowow, przepustow oraz na

przylegle tereny zielone. W ciggu drogi znajdujg si¢ przepusty:

1) W km rob. 0+040 z rur betonowych & 60cm ze §ciankami betonowymi do remontu.
Przepust do oczyszczenia. Uszkodzone elementy przepustu nalezy wymienic.

2) W km rob. 0+431 z rur betonowych i czgsciowo murowany z cegly & 80cm ze
$ciankami betonowymi do remontu. Przepust do oczyszczenia. Uszkodzone elementy
przepustu nalezy wymienic.

Na poczatku 1 koncu trasy znajduje si¢ skrzyzowanie z droga powiatowg Nr 1140N o
nawierzchni bitumiczne;.

Na terenie znajduje si¢ napowietrzne i1 podziemne uzbrojenie techniczne tj. linia

telekomunikacyjna, energetyczna niskiego napigcia oraz sie¢ wodociggowa.

Realizacja planowanej przebudowy i budowy nie b¢dzie miata negatywnego wptywu na
srodowisko, przyczyni si¢ do zdecydowanej poprawy uzytkowania, bezpieczenstwa uczestnikow
ruchu drogowego.

Teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarami chronionymi i Natura 2000.
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Na terenie inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
podjety uchwalg nr VII/55/2003 Rady Gminy Milejewo z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milejewo, zmienionego uchwatg
Nr XIX/ 99/2008 Rady Gminy Milejewo z dnia 15 pazdziernika 2008 roku w sprawie zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milejewo.

Zgodnie z MPZP, wydzielony pas drogowy oznaczony jest jako KDD — drogi dojazdowe.

Istniejacy stan planowanej inwestycji przedstawia ponizsza dokumentacja fotograficzna.
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Stan projektowany
Planuje si¢ wykonanie przebudowy i budowy drogi wraz z wykonaniem o$wietlenia w

km rob. 0+000 — 0+438 poprzez podniesienie jej parametrow:

— szeroko$ci jezdni 1 poboczy — normatywna,

— klasa techniczna D

— obcigzenie KR1

— kategoria ruchu 100 kN/o$

— okres eksploatacji 20 lat

— predkos¢ projektowa — 50 km/h,

— ruch dwukierunkowy 1/2

Z uwagi na szczegdlnie trudne warunki terenowe zwigzane z lokalizacjg drogi w wysokim
nasypie oraz glebokie rowy zlokalizowane przy drodze, jak réwniez z uwagi na zastosowany
element uspokojenia ruchu tj. ograniczenie predkosci do 30km/h zastosowano szerokos¢ pasa

ruchu 2,25m.

Zastosowana szeroko$¢ jest zgodna z § 7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych tj. droga zapewnia
odpowiedni poziom bezpieczenstwa i sprawnosci ruchu uzytkownikom, dla ktérych jest
przeznaczona — tj. droga dojazdowa do posesji oraz zgodna z § 17 zastosowania na drodze,
rozwigzania w celu uspokojenia ruchu — dopuszcza si¢ zmniejszenie szeroko$ci pasa ruchu do

nie mniej niz 2,25 m.

Na przedmiotowej drodze koncepcja zagospodarowania terenu przewiduje:
1. roboty przygotowawcze i rozbiorkowe oraz wycinka drzew, krzakow 1 usuniecie karp,
2. remont istniejgcych przepustow wraz ze Sciankami czotowymi i ich oczyszczeniem,
3. korytowanie wraz z profilowaniem,
4. wykonanie nawierzchni jezdni:
— wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — AC11S 50/70 gr.
4cm — warstwa Scieralna,
— wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — AC16W 35/50 gr.
Scm — warstwa wigzaca,
— wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego ze skal litych (niewapiennych) Coos3

stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm — podbudowa zasadnicza,
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wykonanie stabilizacji gruntu cementem do Rm = 2,5MPa gr. 25cm — podbudowa

pomocnicza.

5. wykonanie nawierzchni zjazdéw bitumicznych:

wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — AC11S 50/70 gr.

4cm — warstwa Scieralna,

wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — AC16W 35/50 gr.

Scm — warstwa wigzaca,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego ze skal litych (niewapiennych) Coos3

stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm — podbudowa zasadnicza,

wykonanie stabilizacji gruntu cementem do Rm = 2,5MPa gr. 15cm — podbudowa

pomocnicza.

6. wykonanie poboczy zwirowych z kruszywa naturalnego 0-31,5 z dodatkiem 50%

tamanego ze skat litych gr. 10cm,

7. wykonanie zielencéw poprzez humusowanie gr. 10cm wraz z obsianiem trawa,

8. oczyszczenie istniejagcego rowu na wlocie 1 wylocie przepustow,

9. wykonanie sieci linii energetycznej o$wietleniowej z oprawami LED - moce opraw

dobra¢ do normy ,nie przeswietlac”. Istniejace oprawy pozostawi¢ bez zmian.

Ewentualnie doprojektowaé sthupy o§wietleniowe w miejscach zaciemnienia.

1) Oprawy o$wietlenia drég muszg spelnia¢ parametry nie gorsze niz wskazane ponizej:

Material obudowy (korpus, pokrywa): wysokocisnieniowy odlew aluminiowy
malowany proszkowo na wybrany kolor z ogoélnodostgpnej palety RAL lub AKZO.
Materiat klosza: ptaskie hartowane szkto.

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: minimum IK06.

Szczelnos¢ komory optycznej min IP65.

Szczelnos¢ komory elektrycznej min IP65.

Oprawa wyposazona w uniwersalny, zintegrowany uchwyt (bez dodatkowych
uchwytéw, reduktorow czy nasadek) pozwalajacy na montaz zar6wno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiang kata
nachylenia oprawy w zakresie od 0° do 15° (montaz bezposredni) lub od 0° do -15°
(montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace
przypadkowemu obroceniu oprawy na wysiggniku. Uchwyt wykonany z tego
samego materiatu co obudowa, malowany proszkowo w kolorze takim samym jak
oprawa.

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiggniku (sruby, podktadki) musza by¢

wykonane ze stali nierdzewne;.
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Dla zwickszenia bezpieczenstwa obstugi, oprawa musi by¢ wyposazona w
roztacznik odcinajacy napigcie w momencie otwarcia pokrywy osprzetu
elektrycznego.

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi.

Budowa oprawy pozwalajaca na demontaz uktadu optycznego i zasilajagcego w
celach serwisowych bez koniecznosci demontazu korpusu oprawy ze
stupa/wysiegnika.

Wymiana elementow uktadu optycznego bez konieczno$ci wykonywania potaczen
lutowanych.

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne
rozdzielenie pomi¢dzy uktadem zasilajacym, a ukladem optycznym) oraz czujnik
termiczny umieszczony na panelu LED zapobiegajacy jego przypadkowemu
przegrzaniu.

Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztaltowana za
pomoca ptaskiej matrycy LED, kazda z soczewek matrycy emituje taka sama
krzywa $wiattosci, a calkowity strumief oprawy jest sumg strumieni
poszczegblnych soczewek.

Uzyte w oprawie panele LED muszg spelnia¢ wymagania normy EN 62471
,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp 1 systemow lampowych”.

Temperatura barwowa uzytych diod z zakresu 3800K — 4200K, wydajnos¢ swietlna
powyzej 120Ilm/W.

Wymagany wskaznik oddawania barw zrodet LED Ra>=70.

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-
80 - TM-21).

Wskaznik awaryjnosci osprzetu sterujgcego przy medianie zywotnosci 100000 h -
10%

Warto$ci wskaznika udzialu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wigksza niz
okreslona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009.

Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnalem analogowym 1-10V lub
cyfrowym DALI,

Redukcja mocy (strumienia) musi odbywac si¢ w sposob ptynny przez zmniejszenie
strumienia §wietlnego wszystkich zrodet LED jednoczes$nie a nie przez wylaczanie
poszczego6lnych paneli LED w jednej oprawie.

Odpornos¢ oprawy na przepig¢cia: minimum 9,5 kV.

Strona 18 z 39



— Oprawa wykonana w II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napigcie
zasilania 230V/50Hz, wspotczynnik mocy oprawy >=0,9 dla znamionowego
obcigzenia.

— Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C.

— Gwarancja na calg oprawe (panel LED, zasilacz, obudowa) — minimum 7 lat,
wystawiona przez producenta lub upowaznionego przedstawiciela

— Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci WE
i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego, potwierdzajacy spehienie
deklarowanych parametréw 1 proceséw produkcji - certyfikat ENEC lub
roOwnowazny.

— Dostepnosc¢ plikow fotometrycznych (np. format .1dt) oraz kart katalogowych. Pliki
dla kazdego typu oferowanej oprawy zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogolnodostgpnych oswietleniowych programach komputerowych
(np. Dialux, Relux).

— Nalezy wystgpi¢ o warunki przytagczeniowe do Energa Operator.

2) Shupy oswietleniowe — stalowe proste okragle antracytowe (malowane proszkowo) o
wysokosci h = 8,0 m. Mocowa¢ je do wczesniej wkopanych fundamentow
prefabrykowanych dedykowanych dla tego typu stlupa. Na slupach zainstalowaé
wysiggniki jednoramienne lub dwuramienne w razie potrzeby o L = 1,5 m zakonczone
tuleja pod bezposrednie zainstalowanie oprawy o$wietleniowej. Przy przejsciach dla
pieszych zastosowac stupy stalowe proste okragle antracytowe (malowane proszkowo)
o wysokosci h = 5,0 m. Mocowa¢ je do wczesniej wkopanych fundamentow
prefabrykowanych dedykowanych dla tego typu stupa. Stupy musza by¢ wyposazone
w zamykang wneke na tabliczke bezpiecznikows. Zastosowaé tabliczke
bezpiecznikowg czterotorowg, umozliwiajacag podtaczenie do trzech kabli o przekroju
do 35 mm?2. Tabliczka powinna posiada¢ minimum jedno gniazdo bezpiecznikowe
oraz mozliwo$¢ przektadania gniazda bezpiecznikowego na inng faz¢. W gniazdo
bezpiecznikowe zainstalowa¢ wktadke bezpiecznikowa o wartosci 4 A. Zasilanie
opraw o$wietleniowych wykona¢ przewodami typu YDY 3 x 1,5 mm2. Stupy
oswietleniowe uziemi¢ za pomocg bednarki Fe Zn 25 x 4 mm.

10. wykonanie przebudowy kolidujacej infrastruktury technicznej,

11. przestrzeganie i ponoszenie kosztow uzgodnien branzowych,

12. wykonanie korytek scieckowych w okolicy przepustéw — ukierunkowujace wody opadowe.
13. wykonanie robdt wykonczeniowych i porzadkowych,

14. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (stata organizacja ruchu),
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15. inne prace niezbedne do wykonania przebudowy i budowy drogi.

UWAGA:

Cze$¢ punktow granicznych nie spelnia obowigzujacych wymagan dokladnosciowych
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w
sprawie ewidencji gruntow i budynkow. Dlatego nalezy uwzgledni¢ przeprowadzenie
procedury ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych dla przedmiotowego odcinka
drogi.

W _zaleznosci od rozpoznania moze by¢ wymagane przeprowadzenie postepowania w

procedurze ZRID.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zarzadca drogi nie musi lokalizowa¢ kanatu
technologicznego w trakcie budowy i1 przebudowy drogi (art. 39 ust. 6ba ustawy o drogach
publicznych):

a. w przypadku przebudowy i budowy drogi, gdy w istniejacych granicach pasa drogowego
brak jest miejsca na zlokalizowanie kanatu i zostato to potwierdzone oswiadczeniem
inwestora,

b. w przypadku budowy lub przebudowy drogi, jezeli:

— w pasie drogowym zostaly juz zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanat
technologiczny,

— inwestycja dotyczy wylacznie obiektow lub urzadzen wyposazenia technicznego drogi
(np. przejscia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystow, zatoki przystankowe czy
urzadzenia do o$wietlenia drogi),

— inwestycja dotyczy krétkich odcinkéw (do 1000 m), ktére nie beda miaty kontynuacji
po zadnej ze stron,

— inwestycja dotyczy istniejagcego drogowego obiektu inzynierskiego, w ktorym
usytuowanie kanalu nie jest mozliwe i1 zostalo to potwierdzone o$wiadczeniem
inwestora.

Jezeli zachodzi ktoérakolwiek z powyzszych okoliczno$ci zarzadca drogi nie ma

obowigzku lokalizowania kanahli technologicznego z mocy obowigzujacych przepisow, co

oznacza, ze nie musi wystepowaé¢ do ministra wlasciwego do spraw informatyzaciji o uzyskanie

zwolnienia z tego obowiazku w drodze decyzji.

Na terenie przebudowywanej i budowanej drogi w istniejacych granicach pasa drogowego
brak jest miejsca na zlokalizowanie kanalu z uwagi na istniejaca infrastrukture techniczng oraz

waskie pasy drogowe. Jednocze$nie dtugos¢ projektowanego do przebudowy i budowy odcinka
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drogi publicznej jest odcinkiem ponizej 1000,00m i nie bedzie miat kontynuacji po zadnej ze
stron.

W zwigzku z powyzszym odstgpiono od zaprojektowania kanatu technologicznego.

Wykonawca robo6t zobowigzany bedzie do sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej
zatwierdzonej przez Powiatowy Osrodek Geodezji i Kartografii.

Projektowana nawierzchni¢ drogi nalezy dowigza¢ wysoko$ciowo do wysokosci
istniejgcych nawierzchni bitumicznych oraz zjazdéw. Niwelete drogi nalezy zaprojektowac ze
spadkiem ,,Jamanym” z uwzglednieniem warunkow miejscowych. Korekte niwelety dokona¢ w
taki sposdb, aby zapewni¢ odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne oraz w celu uzyskania
ptynnosci niwelety i odprowadzenia wod opadowych oraz nawigzania si¢ do istniejacych
zjazdow.

Ewentualna konieczno$¢ zwigkszenia grubosci konstrukcji nawierzchni, w stosunku do
zdefiniowanych w niniejszym PFU, w zwigzku z zastanymi warunkami gruntowo-wodnymi,
stanowi ryzyko Wykonawcy.

Okreslenie grup nos$nosci podtoza wg. Katalogu Typowych Konstrukecji Nawierzchni
Podatnych 1 Potsztywnych [KTKNPiP] (zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z 2014 1.)

Wszystkie warstwy bitumiczne nalezy zaprojektowac i wykona¢ wg:

— Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2014 cze$¢ 1 Mieszanki mineralno-
asfaltowe Wymagania Techniczne (Zalacznik do zarzadzenia nr 54 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 18.11.2014),

— Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2016 — czgs¢ 11 Wykonanie warstw
nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne (Zatacznik do zarzadzenia Nr 7
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 r. Generalna
Dyrekcja Drog Krajowych 1 Autostrad).

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Ograniczeniem dla rozpoczecia robdt budowlanych jest przygotowanie kompletnej
dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem dodatkowych niezbednych warunkéw, opinii,
uzgodnien i decyzji, uzyskanie akceptacji Zamawiajacego, a takze przygotowanie dokumentacji
1 uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowg.

W zaleznosci od przyjetych i zatwierdzonych rozwiazan projektowych moze sie

okazac¢ Konieczne uzyskanie decvzji o0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na

terenie inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego podjety
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uchwatg nr VII/55/2003 Rady Gminy Milejewo z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milejewo, zmienionego uchwala
Nr XIX/ 99/2008 Rady Gminy Milejewo z dnia 15 pazdziernika 2008 roku w sprawie zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milejewo.

1.1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Planowana inwestycja ma na celu popraw¢ stanu nawierzchni drogi oraz bezpieczenstwa
ruchu pieszego 1 mechanicznego, jak rowniez poprawienie dostepnosci dla o0sob
niepetnosprawnych oraz obnizenie poziomu hatasu i zapylenia. Zmniejszeniu ulegng naktady na
utrzymanie biezace placu.
Planowana inwestycja przewiduje dostosowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb os6b
niepetnosprawnych z dysfunkcjg narzadu ruchu poprzez:
e Stosowanie jak najmniejszego pochylenia ptaszczyzny jezdni i poboczy w strong jezdni
zapewniajace rownoczesnie prawidlowe odprowadzenie wody,
e Stosowanie odpowiedniej szerokosci ciggu komunikacyjnego,
Projektant ma obowiagzek konsultowaé z Zamawiajagcym stosowane w projekcie

rozwigzania celem ich akceptacji badZz wniesienia ewentualnych uwag.

Przebudowa 1 budowa drogi gminnej, kompleksowo rozwigze lokalnym spoteczno$ciom
problem codziennej komunikacji samochodowej w zyciu codziennym poprzez zwigkszenie
mobilnosci zarowno w oparciu o komunikacj¢ publiczng, jak réwniez indywidualne $rodki
lokomocyjne. Skrocenie czasu podrézy to takze wymierne korzysci ekonomiczne zwigzane z
oszczgdnoscig paliwa i tym samym ekologiczne poprzez zmniejszenie emisji CO2 w transporcie
drogowym, stanowigcym obok spalania w celach grzewczych gléwne zrodlo zanieczyszczen

powietrza w wojewodztwie warminsko - mazurskim.

Zakres robot i szacunkowa wycena

W celu oszacowania 1 wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac¢ si¢ wymaganiami niniejszego PFU wraz z zatgcznikami.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ich ilosci wyszczegdlnione w
programie funkcjonalno-uzytkowym sa orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu

dokumentacji projektowe;.

1.1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z najnowsza opublikowana w

jezyku polskim Polska Normg PN-ISO 9836 ,Wlasciwosci uzytkowe w
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budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych
i kubaturowych”
Ze wzgledu na specyfike zamoOwienia nie okresla si¢ szczegdlowych wilasciwosci

funkcjonalno - uzytkowych.

a) Powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji

Nie dotyczy

b) Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe w tym wskaznik okreslajacy udzial powierzchni
ruchu w powierzchni netto

Nie dotyczy

¢) Inne powierzchnie, jesli nie sa pochodna powierzchni uzytkowej opisanych wcze$niej
wskaznikow
Nie dotyczy

d) Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow i
kubatur lub wskaznikéw

Nie dotyczy

1.2 Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamo6wienia dotyczace:
1.2.1. Dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa w jezyku polskim. Zakres dokumentacji
zgodnie z pkt. 1. niniejszego dokumentu.

Aktualne mapy do celéow projektowych oraz mapy podzialowe w przypadku
procedury ZRID, Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie. Wykonawca opracuje
dokumentacj¢ projektowa zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy inzynierskie;j.

Dokumentacja opracowana przez Wykonawce wymagaé bedzie, na koszt wlasny,
weryfikacji przez projektanta sprawdzajacego posiadajacego stosowne uprawnienia projektowe.
Wszyscy projektanci 1 sprawdzajacy zatrudnieni przy niniejszym projekcie winni posiadac
uprawnienia do projektowania i by¢ czlonkami wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Wykonawca przedlozy dokumentacje do =zatwierdzenia przez przedstawiciela
Zamawiajacego 1 podlegac¢ ona bedzie sprawdzeniu pod katem zgodnosci z warunkami umowy.
Dokonanie weryfikacji projektu nie przesagdza o zatwierdzeniu dokumentacji przez
Zamawiajacego, ktory odmowi zatwierdzenia projektu w kazdym przypadku o ile stwierdzi, ze

dokumentacja projektowa nie spetnia wymagan umowy.
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Zakres i forma Dokumentacji Projektowej musi spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz. U. 2022 poz. 1679 ze zm.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Jak réwniez o$wiadczenie o

sporzadzeniu projektu technicznego.

Kompletny projekt budowlany i techniczny/wykonawczy przed ztozeniem wniosku o
decyzje whasciwego organu na prowadzenie robot 1 rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznej decyzji wlasciwego organu na prowadzenie
robot na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu budowlanego oraz po
przedtozeniu Zamawiajacemu kompletnego projektu technicznego i zaakceptowaniu go przez
Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje projektowa za pomoca

protokotu zdawczo - odbiorczego.

1.2.2. Rob6t budowlanych
a) Przygotowania terenu budowy

Teren przewidziany pod zagospodarowanie nalezy do Gminy Milejewo, Powiatu
Elblaskiego oraz Wod Polskich.

Teren budowy zwigzany z realizacja robot budowlanych powinien by¢ wiasciwie
oznakowany 1 zabezpieczony przed dostgpem osOb niezwigzanych z prowadzeniem robot
budowlanych na obiekcie ze szczegdlnym uwzglednieniem dzieci oraz odbywajacym si¢ ruchem
samochodowym.

Wykonawca we wlasnym zakresie wprowadzi i bedzie utrzymywal w czasie trwania
inwestycji czasowa organizacj¢ ruchu. W czasie realizacji robdt budowlano montazowych
Wykonawca winien przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac w
sposob, jaki jest wymagany zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla zachowania nalezytego
bezpieczenstwa prowadzenia robdt, iacznie z wykonaniem odpowiednich konstrukcji
zabezpieczajacych.

Zorganizowanie punkt poboru wody oraz energii elektrycznej nalezy do Wykonawcy.

Koszty za wykorzystane media ponosi Wykonawca.

Miejsca wywodzki ziemi z wykopOow oraz miejsce sktadowania materiatow pochodzacych
z rozbiodrki 1 inne szczegdélowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z

Zamawiajgcym.
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Przewiduje si¢ wyw6z materiatow rozbiérkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtos¢ do
30km.

Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
wspolnych instalacji bedzie ustalane wspolnie z Zamawiajagcym z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa dla poruszania si¢ po terenie
budowy oraz poza nim, zar6wno dla uczestnikow procesu budowlanego, jak i dla os6b
postronnych.

Wykonawca odpowiada za ochrong sieci i instalacji (takich jak: rurociagi, kable itp.)
oraz punktow geodezyjnych znajdujacych si¢ na powierzchni ziemi i pod nig oraz zapewni

wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich w czasie trwania budowy.

Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

— rozmieszczenia nadzoru i1 kierownictwa budowy,

— organizacji placu budowy w tym: pomieszczen biurowych i socjalnych, utrzymania
odpowiednich zgodnych z przepisami prawa warunkow BHP, wykonanie ogrodzenia
1 oswietlenia, pojemnikéw na odpady wraz z ich utylizacja,

— organizacji wewnetrznej 1 postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody,
kanalizacji 1 innych instalacji,

— usytuowania sktadowisk materiatéw budowlanych w obrebie terenu budowy,

— zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot,

— odpowiedniego przeprowadzenia i oznakowania ogrodzenia. Zabezpieczenia BHP
obejmujg mi¢dzy innymi:
a) sporzadzenie informacji o planie BIOZ,

b) znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne.

Wykonawca odpowiada za ochrong sieci i instalacji (takich jak: rurociagi, kable itp.)
oraz punktow geodezyjnych znajdujacych si¢ na powierzchni ziemi i pod nig oraz zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy
(t.j.: Dz.U 2003 nr 169 poz.1650 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez

odpowiednie przepisy w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce¢ do prowadzenia robot w cyklu roboczym
gwarantujagcym wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym w zawartej
Umowie, przy zapewnieniu wiasciwej jakosci robot.

Zaleca si¢ wykonywanie robdt, szczegdlnie bitumicznych, w systemie tzw.
wydhuzonego dnia pracy, z uwagi na mozliwos¢ skrocenia czasu wytaczenia z ruchu jak tez i
dla zapewnienia wlasciwej jakosci robot drogowych. Roboty te zaleca si¢ realizowa¢ w porze
wystepowania mniejszego natezenia ruchu oraz najkorzystniejszych ~ warunkoéw
atmosferycznych.

Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowac teren przylegly, na odcinku prowadzonych
robdt naruszony teren zielencow nalezy przekopac, usungé zanieczyszczenia, pokry¢ warstwa
humusu gr. 10cm 1 obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujace w
pasie drogowym, dostosowa¢ wiaczenia elementow przebudowywanych do istniejagcych
elementow np. zjazdy, furtki itp.

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robot budowlanych stosowa¢ wyroby,
ktore zostaly dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie 1 spelniajg

wymagania polskich przepiséw prawa. Wymaga sie, aby zastosowane materialy spetnialy, co

najmniej dobre i bardzo dobre standardy jakosciowe i wytrzymalosciowe. Wybor rozwigzan

materialowych powinien by¢ skonsultowany 7 Zamawiajgcym.

Inwentaryzacja powykonawcza winna by¢ sporzadzona w 3 egz. wersji papierowej
1 cyfrowej (z rozszerzeniem pdf i dxf), z wykorzystaniem map do celow projektowych uzytych
przy sporzadzaniu dokumentacji projektowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji, do przekazania jej
w uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (zlozenie wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgloszenie zakonczenia
robot) oraz do uczestnictwa w czynnos$ciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o

pozwoleniu na uzytkowanie.

b) Architektury

Projekt musi by¢ zgodny z przepisami Prawa Budowlanego 1 wymagan Rozporzadzenia
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Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 ze zm.).
Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu do

architektury.

¢) Konstrukcji

Wykonanie robot nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wymaganiem Norm i spetnieniem
szczegbtowych zasad okreSlonych w przepisach szczegolnych oraz rozwigzaniach
szczegOtowych przedstawionych na przekroju podtuznym, przekrojach normalnych, przekrojach
poprzecznych, zaaprobowane przez Zamawiajacego, w ramach akceptacji rozwigzan

koncepcyjnych.

d) Instalacji
Ze wzgledu na specyfik¢ zamdOwienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu do

instalacji.

e) Wykonczenia
Prace wykonczeniowe nalezy uwzgledni¢ szczegétowo w dokumentacji projektowej oraz
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych,

zaaprobowanych przez Zamawiajgcego.

f) Zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu (uporzadkowanie terenu uwzgledniajagce w maksymalnym
stopniu przywracajacy stan przed rozpoczeciem robot budowlanych) nalezy uwzglednié
szczegbtlowo w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych przez
Zamawiajacego.

Jezeli w trakcie procesu projektowania okaze si¢, ze przewidywany zakres robot begdzie
wykraczat poza w/w obszar dzialek, wykonawca dokona stosownych uzgodnien z wtascicielami

dzialek, na ktorych beda wykonywane roboty budowlane.

g) Rozliczenie

Rozliczenie robot nastapi zgodnie z zapisami umowy pomig¢dzy Zamawiajagcym a
Wykonawca na podstawie protokotow odbioru robot uzgodnionych migdzy Stronami.
Wystawienie faktury koncowej bedzie mozliwe po komisyjnym podpisaniu protokotu odbioru

koncowego przez Zamawiajacego i1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Szczegotowe zasady
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rozliczen okresli Zamawiajacy w umowie.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robét objetych

zadaniem.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepiséow

Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest na dziatkach nr:

Dziatki nr: 214 (280405 2.0010.214), 245/1 (280405 _2.0010.245/1), 257/1
(280405 2.0010.257/1), 234/1 (280405 _2.0010.234/1) — stanowi wlasno$¢ Powiat elblaski
Dziatki nr:  245/2 (280405 _2.0010.245/2), 250 (280405 2.0010.250), 257/2
(280405 2.0010.257/2) — stanowi wiasno$¢ Gmina Milejewo
Dziatka nr: 263/2 (280405 _2.0010.263/2) stanowi wlasno$é Zutawskiego Zarzadu Melioracji -
Wody Polskie/Skarb Panstwa
Niezbedna cze$¢ dziatek prywatnych w przypadku procedury ZRID — okreslone na etapie

projektowania

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spelniajagc wymagania
ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen, Norm
1 zasad wiedzy techniczne;.

Zamawiajacy informuje rowniez, ze Wykonawca jest zobowigzany stosowac reguly wynikajace
z ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.2023.1605 ze zm.).

Ponadto Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw
technicznych, stanowigcych podstawe projektowania, a w szczegolnosci aktualng mape¢ do celow
projektowych w skali 1:500 dla catego terenu inwestycji.

Wykonawca wystgpujac w imieniu Zamawiajacego zobowigzany jest uzyska¢ prawomocne

zaswiadczenie o braku sprzeciwu/pozwolenie na budowe lub decyzje ZRID.

2.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane
Zamawiajacy oswiadcza, ze teren, na ktorym znajduje si¢ przedmiotowa inwestycja
potozona jest na dziatkach nr:
Dziatki nr: 214 (280405 2.0010.214), 245/1 (280405 _2.0010.245/1), 257/1
(280405 2.0010.257/1), 234/1 (280405 _2.0010.234/1) — stanowi wlasno$¢ Powiat elblaski
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Dziatki nr:  245/2 (280405 _2.0010.245/2), 250 (280405 2.0010.250),  257/2
(280405 2.0010.257/2) — stanowi wlasno§¢ Gmina Milejewo

Dziatka nr: 263/2 (280405 2.0010.263/2) stanowi wlasnosé Zutawskiego Zarzadu Melioracji -
Wody Polskie/Skarb Panstwa

Niezbedna czes$¢ dziatek prywatnych w przypadku procedury ZRID — okreslone na etapie

projektowania

Nie dotyczy w przypadku realizacji inwestycji realizowanej na podstawie ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 176).

2.3.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spetniajagc wymogi
ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.) i Rozporzadzeniem

Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) i innych
zwigzanych ustaw, rozporzadzen i zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. A ponadto spetiajac
wymogi:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 ze zm.)

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U 2017
poz. 784),

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2022 poz. 2377),

4. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454),

5. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 ze zm.),

6. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i1 Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
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10.

11

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych
pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2021 poz. 1304),
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003r. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomos$ciami (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 344),
Ustawa z dnia 09.06.2011r. - Prawo geologiczne i gornicze (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 633),

. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych, (t. j.: Dz.U. 2023 poz. 645),
12.

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 18.11.2016r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej 1 dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016, poz. 2033),
Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczego6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. 2023 poz. 162).

Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 2057),
Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 1605
ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. 2022 poz. 1670).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowg (Dz.U. 2021 poz. 410)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza zgloszenia budowy lub wykonywania innych robot
budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 304)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.

37.

38.

wzoru os$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele
budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 18.11.2016r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej 1 dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016, poz. 2033),
Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2023 poz. 1039),

WR-D-10 Sie¢ drog 1 ruch drogowy

WR-D-20 Odcinki drog

WR-D-30 Skrzyzowania, wezty, zjazdy, wyjazdy i wjazdy

WR-D-40 Infrastruktura dla pieszych, rowerow i transportu zbiorowego

WR-D-60 Nawierzchnie 1 geotechnika

WR-D-70 Wyposazenie techniczne

Ogodlne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych - GDDP Warszawa 1998r.,
Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow
drogowych pionowych,

Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow
drogowych poziomych,

Wymagania Techniczne WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych Zatacznik do zarzadzenia Nr 46
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r.,

Wymagania Techniczne WT-2 — cz¢$¢ 1. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych, - Zalacznik do Zarzadzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r.,

Wymagania Techniczne WT-2 — cz¢$¢ 11. Wykonywanie warstw nawierzchni asfaltowych, -
Zalacznik do Zarzadzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
09 maja 2016 1.,

Wymagania Techniczne WT-4 Mieszanki niezwigzane dla drog krajowych - Zatacznik Nr 3
do Zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19

listopada 2010r.
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oraz innych ustaw i rozporzadzen, przepiséw techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad

wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

2.4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt
budowlanych w szczegolnosci:
2.4.1. Kopia mapy zasadniczej

Zamawiajacy posiada kopi¢ mapy zasadniczej w wersji pdf.

2.4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow
Warunki gruntowe — nierozpoznane poprzez badania (niezb¢dne do wykonania przy

pracach projektowych — dokumentacja geotechniczna).

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Na terenie inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
podjety uchwatg nr VII/55/2003 Rady Gminy Milejewo z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milejewo, zmienionego uchwata
Nr XIX/ 99/2008 Rady Gminy Milejewo z dnia 15 pazdziernika 2008 roku w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milejewo.

Zgodnie z MPZP teren znajduje si¢ w strefie B ochrony konserwatorskiej zespotéw
ruralistycznych dotyczacych historycznych czg¢sci wsi oznaczone na rysunkach.
W strefie obowigzuja nastepujace zasady:

1. ochrona ruralistycznych i architektonicznych wartosci historycznych, zachowanie cech
historycznych przy remontach i modernizacji, nawigzanie do cech historycznych przy
realizacji nowych obiektow, likwidacja obiektow dysharmonizujacych krajobraz,
zachowanie w mozliwie maksymalnym stopniu historycznych podziatéw parcelacyjnych,

2. uzyskanie opinii wlasciwego konserwatora zabytkow.

2.4.4. Inwentaryzacje zieleni
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji obszaru inwestycji we
wlasnym zakresie. W przypadku kolizji istniejacego zadrzewienia z projektowang inwestycja,

wymagane uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew.

2.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
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Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1094) wskazuje, iz uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach wymagajg przedsiewziecia mogace znaczgco oddzialywa¢ na Srodowisko.
Wsréd przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na $rodowisko znajduje sie lista
przedsiewzie¢ mogacych:

— zawsze znaczaco oddziatywaé na S$rodowisko, dla ktérych wykonanie raportu jest
obligatoryjne — sg to przedsigwzigcia wymienione w § 2 rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.),

— potencjalnie znaczaco oddzialywac na §rodowisko, dla ktorych wykonanie raportu moze by¢
wymagane po przeanalizowaniu przez organy administracyjne wyznaczonych uwarunkowan

— czyli przedsiewziecia wymienione w § 3 powyzszego rozporzadzenia.

Zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami, w rozumieniu rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), planowane przedsigwzi¢cie nalezy zaliczy¢
do katalogu przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla
ktérych wykonanie raportu moze by¢ wymagane, a mianowicie:

e §3ust. 1 pkt 62 —,,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsiewzigcia
powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 1 32 lub obiekty mostowe w
ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytaczeniem przebudowy drog lub obiektow
mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,
8 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Planowane przedsigwzigecie obejmuje przebudowe i budowe drogi o dlugosci 438,00mb w

zwiazku z czym, nie jest wymagane uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwos$ci
Zamawiajacy nie posiada pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci. Po

drodze odbywa si¢ ruch lokalny.

2.4.7. Inwentaryzacj¢ lub dokumentacj¢ obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiéorkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze

wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania wurzadzen naziemnych i
Strona 33 z 39



podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne

uwarunkowania tych rozbiorek.

Na terenie inwestycji znajduje si¢ podziemna 1 naziemna sie¢ energetyczna, siec

teletechniczna, deszczowa, cieptociagi oraz wodociggowa. Nalezy wykona¢ przekopy probne w

okolicy zainwentaryzowanych sieci. W przypadku na napotkanie niezainwentaryzowanych sieci

nalezy traktowac je jako czynne i zachowa¢ warunki bezpieczenstwa.

Wodociagi:

1. Zasuwy wodociggowe — nalezy wykonac¢ regulacje pionowa,

2. Koszty naprawy w efekcie uszkodzen podczas wykonawstwa robdt pokrywa
wykonawca.

3. Odbidér wykonanych prac ma by¢ potwierdzony protokotem przez gestora sieci.

Telekomunikacja:

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1,00m od osi istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznos$ci
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno — budowlanymi pod
nadzorem przedstawicieli sieci teletechnicznej,

2. Przed planowanym rozpoczgciem robdt nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje
nadzoru wlascicielskiego do gestora sieci telekomunikacyjnej np. wg zasad pracy na
infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie www.orange.pl/wniosekonadzér ,

3. Kazde wejscie na infrastrukture wlasnosci sieci telekomunikacyjnej bez ztozonego
w/w wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organoéw §cigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ze wszelkimi tego konsekwencjami,

4. W przypadku wystgpowania wykona¢ regulacje¢ wysokosciowa studni do
projektowanej niwelety,

5. Jednootworowa kanalizacje fi 110 pod projektowanymi jezdniami, wjazdami
zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowa,

6. W przypadku niezastosowania si¢ do w/w uwag calo$¢ kosztéw zwigzanych z
usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Wykonawca.

Energetyka:
1. O rozpoczeciu robdt powiadomi¢ pisemnie odpowiedni Rejon Dystrybucji Dziat

Eksploatac;ji.
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2. Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych

wykonywac:

a)

b)

g)

h)

projektowych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.),
Zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Skrzyzowanie 1 zblizenie projektowanego obiektuz liniami napowietrznymi
rozwigza¢ zgodnie z PN-E-05100-1, NSEP-E-003 i PN-EN 50341-1:2013.

Przy wykonywaniu robdt napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowaé
jako czynne (pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowa¢ warunki
bezpieczenstwa.

Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon
Dystrybucji w Kwidzynie, w efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych
podczas wykonawstwa robdt pokrywa wykonawca.

Warunki prowadzenia robot musza okresla¢ sposob prowadzenia robot
budowlanych w poblizu istniejgcej napowietrznej linii energetycznej bez
koniecznosci jej wytaczania.

Wszystkie prace pod linig 1 w odleglo$ci mniejszej niz 15,00m od skrajnych
przewodow linii 110kV wykonywac¢ z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

W informacji BIOZ nalezy uwzgledni¢ wpis, ze prace w poblizu linii be¢da

wykonywane w technologii zapewniajacej ciggtos$¢ zasilania odbiorcow.

Podczas realizacji zadania nalezy przestrzega¢é uwag zawartych w uzgodnieniach
branzowych. Szczegolowe warunki wykonania robot w obre¢bie istniejacej infrastruktury
technicznej zostana doszczegolowione na etapie uzyskiwania uzgodnien branzowych.

Pozostale — nierozpoznane — w miar¢ potrzeby zalecane do wykonania przy pracach

Koszty zwigzane 7 realizacja uzgodnien branZowych ponosi Wykonawca robot budowlanych.

Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzadcoOw sieci o

przystapieniu do wykonywania robot co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczg¢ciem. Ewentualne

regulacje urzadzen podlegaja komisyjnemu odbiorowi przez witascicieli lub zarzadcow sieci.
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Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebg regulacji wysokos$ciowej urzadzen
naziemnych instalacji podziemnych, znajdujacych si¢ w jezdni przebudowywanej i budowanej
drogi (w zakresie robot).

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie 1 przebudowa urzadzen obcych 1 uzbrojenia
terenu na podstawie zalecen i wytycznych zalaczonych uzgodnien branzowych wiascicieli i
uzytkownikéw urzadzen nad 1 podziemnych. W przypadku konieczno$ci przebudowy
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektéw branzowych dla zabezpieczenia w/w
urzadzen oraz uzgodnienia tych projektow. Wykonawca winien réwniez zapewni¢ nadzor nad
przebudowg urzadzen obcych ze strony wlascicieli sieci oraz pokry¢ koszty tego nadzoru.
Uwaga: W razie kolizji sieci z przebudowg innych urzadzen obcych niz w/w Wykonawca

powinien uwzgledni¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie w dokumentacji projektowe;.

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog
samochodowych, kolejowych lub wodnych
Wykonawca projektu uzyska we wtasnym zakresie uzgodnienia w zakresie geometrii oraz

inne uzgodnienia, warunki techniczne i zatwierdzenia wymagane przepisami np. pozwolenie

wodno-prawne, decyzja o odrolnieniu gruntdow, pozwolenie na wycinke drzew, decyzja o

srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Wykonawca  zobowigzany jest do  uzyskania  zaswiadczenia o  braku

sprzeciwu/pozwolenia na budowe lub decyzji ZRID.

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej
przeprowadzeniem
Wykonawca dokona wszelkich formalnos$ci zwigzanych z zajeciem terenu pod budowe.
Wykonawca robot uwzgledni wymagania 1 zagrozenia wynikajace z wykonywania robdt w
sasiedztwie skrajni drogowe;.
Wykonawca zobowigzany bedzie umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw
nieszczesliwych wypadkow w wyniku dziatalnosci w zakresie:
a) Organizacji robot budowlanych
b) Zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich
¢) Ochrony $rodowiska
d) Warunkow BHP
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e) Warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanych z prowadzeniem prac
zabezpieczajacych

f) Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob trzecich.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) nie stanowi opracowania wyczerpujacego
i Wykonawca winien wzia¢ to pod uwage przy wykonywaniu projektow i planowaniu robot
budowlanych w szczegolnosci kompletujac dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania
ujete w niniejszym PFU moga nie obja¢ wszystkich szczegélow niezbednych do

opracowania projektow.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm krajowych, ktore obowigzuja w zwigzku
z wykonywaniem prac objetych umowg i1 stosowania ich postanowien na rowni z innymi
wymaganiami postawionymi w PFU. Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego
przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i ukonczenia robot zgodnie z
normami, prawami dotyczacymi budowania budowli i ochrony $rodowiska i bedzie stosowat si¢
do prawa regulujacego warunki 1 wymogi w zakresie celu, jakiemu roboty objete kontraktem

majg shuzyc¢.

Wymagane terminy realizacji inwestycji:

Lp. Wyszczegolnienie Tel:mm"
realizacji

Opracowanie koncepcji 30.04.2024r.

2. | Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej 30.06.2024r.
Uzyskanie koniecznych opinii, warunkoéw, decyzji 1 uzgodnien
niezbednych do wuzyskania zaswiadczenia o  braku

3. | sprzeciwu/pozwolenia na budowe zgodnie z obowigzujagcymi| 31.08.2024r.
przepisami (m.in. Prawo Budowlane, ustawa — Prawo
Zamowien Publicznych i przepisy wykonawcze do ustaw)

" Uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na 30.09.2024r.
budowe

5. Wyk(?nani§ rob(?t budowlanych wraz z 'zawiadomienien'l 0 28.06.20251.
zakonczeniu robot budowlanych z uzyskaniem braku sprzeciwu

Inne postanowienia
1. Gwarancja na wykonane prace zgodnie z oferta Wykonawcy ale nie krocej niz 5 lat od
odbioru koncowego,

2. Rekojmia na zrealizowane prace 60 miesigcy od odbioru koncowego,
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3. W przypadku naprawy jakichkolwiek elementow w trakcie trwania gwarancji, na
wymienione badZz naprawione elementy Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji
na okres 36 miesi¢cy od daty protokolarnej odbioru przez Zamawiajacego,

4. Laczna wysokos¢ kar umownych maks. 30%. Przekroczenie tej wartoSci umozliwi

Zamawiajagcemu rozwigzanie umowy.

Strona 38 z 39



3. ZALACZNIKI

MAPA ORIENTACYJNA

A N
| TR Wz L\‘\. -
= A4 !y/ :

N

Strona 39 z 39



BUAZIR[ - BYSMIIUN}
I 00S:T [1€C0CTIT0¢E 81/A9Md/TL00/TAd|  eyzsowusy -zur 15w o

1335

"SKTIN e[eys ereq stdpod uorumerdn IN oYSIMZeu I druy :remonyfoig % ...... ' o ’ z
3 "7 o 2 ~
I's m_ =
;unipe) o ra i ™~
oM 9T €78 nuo1d) eruemorepodsogez elodoouoy] Ipel1s _ P ._
O 4 < 7

Ly ©stIqIF [0 OMONIA "W M
0MmalaqTA BUTILID) buzowyod) bmpnseyuIz zes || S e
- . fouunws 1Sosp emopng remopngezid | | S e

1:500

Warminsko-Mazurskie

Elblaski

Mapa zasadnicza
Skala

Wojewodztwo:
Powiat:

amobolp alusjeimso suemolysloid ||||&.--|

JJJJJ

13226 |

BUZOIUOJ9|3] Blul| BOBloIUlSI

'0°0 9aIs eoklolulsi

emobBeloopom elul| BoklaIulS!
BMO0Z0ZSop eloezijeuey eoklaiulsi

S
Pslll

euzoAlabisus elul| eoklolulsi

elofisamul 213Iqo pyreIzp @

. 131.98

241

amo.imz ezoogod suemoyaloid

2WOO0‘v 1€ O - aluemooeido au|aizppo
(euremAid eBolp) BUZOIWNYG BIUYOZISIMBU BUBMOYS[0Id /
1
P \/ %\‘Mﬂ.ﬂtﬂﬂm.cN..uﬂou.o..+.<O«ONOWONMWMNMWWMWWVOONQAwd = <
7 R RS o~ 8

> o : BRI
_d= R R S R R SRR RERIIRRKEE
o S R S R S S
. b Oa¥.\2 X e ——— VAN
e

e S e e e B
I St e a|
0 /27 IR o
m\m\ D 3 g
=i TR
N é“\cn SRS

/ L EERRRRIRAGRE
/ IR ISERKGERE T
/ RRRIRSRRTEKS

d;o‘wﬂhﬂ‘“’“’"b”«"&&“&ﬂbﬂb‘&

KRR X RIERK X

RX X RRARIRK I

CRRRILZRE XX

CRHERXX
SIS

KX R 1

2WO0‘0/L O - Mmopzelz euzoiwniiq Bluyoziaimeu euemolysfoid

4@
|\
\
&
Y
&
9,

1228

2W00‘210g ™0 - lupzal Buzoiwniq eluydziaimeu euemolysfosd 7

—_—

e

126.8

—
—_—

VANIIHAT

—

—_

264/5
1293
1200 e
r

Br
Pslll

" #: - 2% U
—-’.‘
__’,_.-"' 132.5

. 3
\
A 3 ‘ 1
1
Vo : - gl
== .- . : — - T — A
0.7 == g SO \ JUTTTT T rTT V252
> ==y g S ' [ 7}
o == @ - Y o =t e e Suuiuiie il pain Mol Re ol ey (g —o
e == i \ 5 ST T T N - lu
==\l \ 2 | 8 JRBRE lid /L
= \ L r g
=\ \ | AL —~ 1 L _ 8
= _ | g : _
* = . g 5 > g |
o 1 1 g ™
o \“., = § o = o [ Q
\ 1&7/ == ! 2 \ a a o " i \
by N ..\\\\\\.. 3 4 | = =2 y o = g =
2 w/m».y =2 i o7 L \ o B / 5
- — —— = a} - 1 = s
BNE N ="\ \ - 2 Y- \ 2 \
NN TN ==\ \ AT T \ = \ QA | g
Noo =\ w o f - 3 2 \ N w 4
h = o === - . ___ i . :
- e 8 =Zon = & 2 — : 8§ =
1 g = s fe ] ) b 2 ) -
1@ NS S = \ . ] o
- - — Y o
e de 1 NSA === v (=2} \ S
J == __— A - \ g
==\ ) ©
== / y \ 2 X7
==\ ! \ .
e\ WD )
=0\ \E L 74 ] »
— "s3 2
==\ / - \ 2
=== Vo 4 KL
= \_ 1 - 0.0
= ! ] - 4R
== \ = - K2
“\\_ [{e] ol k ALK 6
=== ! / = \ -7 RSB XA
=== 3 \ &= /78S 8RKENS
===\ / o — e ORI \
===\ / ™ w = 9% ¢
m.“ “ S % "\\\\ -, e q..l
=== / Y %7, “ R, ¥ ////4 =
Zz= o : % o\ " LIRS AN
S z = R RRR KIS
== % R RN
A KK AERRS R EE RIS
2 RIS e
74 _\\.\\.\s\...».,m.c» RRILIIIKKIKIRIEI S~
: ISR KRN ST T
\\\ 2RI RRRARIRASIEGEF T = @ ]
- ALZRIEKIRRRALHX LKA RSB X ke
o9 F 0 ARKIEHX IR RRLXAXK GV IS !
giles ) »vo.»q,oo«&»o%o&q%%«fooo%.0....ﬁvlrcoy
P A R X KKK RERKEEERGE LR R
£ D KXARRERELRISSIBERY =
i W I 2% - b,¢}0¢N¢N vaQMQNONQV»xCOWA ﬂ K 0»'4“0.}40[/
: XHEHA X AR EG RN » e
N L T o a st BERES % O e g O e e . 7 o
_ S — 0.9«&.0«»40«0000 B30 0% Aw\ v, 0»00000%&‘000?0“0‘1 40000. ,Oobs&w A v vy R = X -
- e e IR LIRS RN SRR SR IRLLIIIIRL ERRIRSS R X R R XS [~ RN A 8 -
‘ RSTTAIR LB ISEERRRR SEXXARAX XL BRI B TR IR T EIINLAL LA R RS N o =
TSI T SERREKAIL 2R RX FA KKK XK RIS KRR NN
T T T AK K AKDEACRSIHXEH I3 ST IHIER = SN TAT 00, DL/ T HX R RIEREIRS AR 2 -
BT IR IERITR S SRR R RIS T T T \ Pt 2RI PO DIKRIRIHRRRI ST AL Y oY,
L RAUKIERRR R IIARRICRIXRIIK RIS AL — \ R R RN R R R e R Y, ® ©
RAXK KK ELEREEL ATAUSOOS, 9005070~ 15T e - R I — ”ﬁv&n&»ﬁo’ff»& 0%t 1 %% % 207020 %KL ol N N S ~Rt / =
AR IRRODEIEOTINELAICPIPET T\ - R I S - E— PRI ETEL, .uﬁw&vo%oio R o 5 =
RRRRRLE RS ISP —_—— e e e NN & =
R e A A T | L A o " o eemamam e éowwuvw«nﬁ%zﬂ,/l o
a8 N S T e A e mm———=————a A

ey S
o] cici o.p-

| I EW_H_%
h‘\ —TmE
13068

132.2

— ——

¢ 110/23

1303
1283

00S:T VIVIS
ANHYHL VINVAMOIVAOdSODVZ
VIOdAINOM

Q
o)
= T2
3, z 3
L ¢ 5o~
(@] ~N —
o 2 oo
| = — ™~
5W2R4
(= | > ©
< c o e
858 aZ
N oo
o
=
(i) .-
a .
g Smw
wh.u.woa
S8R g
0o ¥ x
i)
-0 D2O2D2 3=

Dokument wygenerowany automatycznie dn. 23-10-2023 r. przez System Informacji Przestrzennej GEO-INFO.



Przedmiar robot

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 D.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym
1{KNNR 1 0111-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w km
d.1.1 terenie réwninnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego
0,438 km 0,44
RAZEM 0,44
1.2 D.01.03.02 Rozebranie réznych nawierzchni betonowych
2|KNCK-1 0705-01| Rozbidrka réznych nawierzchni betonowych m2
d.1.2
100,00 m2 100,00
RAZEM 100,00,
3| KNR 4-04 1103- | Wywiezienie materiatu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.1.2| 041103-05 zatadowaniu i wytadowaniu na odlegtos¢ 10 km w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego
100 * 0,15 m3 15,00
RAZEM 15,00
1.3 Rozbidrka przepustow
4| KNK 2-06 0811- | Rozbidrka przepustéw z rur o $r. 60 cm - 80cm m
d.1.3 03
14,00 m 14,00
RAZEM 14,00
5] KNK 2-06 0811- | Rozbidrka $cian czotowych przepustédw z kamienia uktadanego na m3
d.1.3 05 zaprawie cementowej
5,60 m3 5,60
RAZEM 5,60
6] KNR 4-04 1103- [ Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui | m3
d.1.3] 04 1103-05 wyfadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
3,00 + 5,60 m3 8,60
RAZEM 8,60
1.4 D. 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
7|KNNR 1 0113-01| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.1.4 pomocg spycharek - przyjeto szacunkowo
(przyjeto szacunkowo)
250,00 * 5,00 m2 1250,00
188,00 * 1,00 * 2 m2 376,00
RAZEM 1 626,00
1.5 D.01.03.25 Karczowanie krzakéw i podszycia
8|KNNR 1 0102-06| Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% ha
d.1.5 powierzchni (w obmiarze uwzgledniono podcigcie nawisajgcych
konaréw drzew nad skrajnig pionowa drogi, przycinke samosiejek i
odrostow wokét drzew
przyjeto szacunkowo:
0,4 ha 0,40
RAZEM 0,40,
9|KNNR 1 0107-03| Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2km. mp
d.1.5
400,00 mp 400,00
RAZEM 400,00
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
21 D.02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne
10{KNNR 1 0202-02| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3
d.2.1 m3 w gr.kat. lll z wbudowaniem w miejscu.
2628,00 * 0,20 m3 525,60
RAZEM 525,60
2.2 D.02.01.01 Wykonanie wykopow z gr. kat. |-V z transportem na odl. do 1 km. (odktad)
11|KNNR 1 0202-02| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 | m3
d.2.2 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.w/g
tabeli objetosci robot ziemnych
2628,00m3 - 502,80 (materiat z rozbiérki i humusowanie)
525,60 - 502,80 m3 22,80
RAZEM 22,80
2.3 D. 02.03.01 Wykonywanie nasypéw w gr. kat. I-VI
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12|KNNR 1 0218-02| Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami | m2
d.2.3 gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. IlI-IV
2628,00 m2 2 628,00
RAZEM 2 628,00
13|KNNR 1 0409-04( Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty| m3
d.2.3 kat.lll
2628,00 * 0,10 m3 262,80
RAZEM 262,80
3 D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D.03.01.01.21.Prefabrykowane przepusty drogowe, rurowe,jednotorowe fi 60-80cm
14|KNNR 1 0210-03| Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d3.1 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
przepusty
1,0 ¥ 0,80 * 14,00 m3 11,20
RAZEM 11,20
15|KNNR 6 0605-02( Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe m3
d3.1
pod przepusty o sredn 60-80cm
0,34 * 0,76 * 14,00 m3 3,62
RAZEM 3,62
16|KNNR 6 0605-08( Przepusty rurowe - rury zelbetowe o srednicy 60-80 cm m
d.3.1
7,00 + 7,00 m 14,00
RAZEM 14,00
17|KNNR 1 0214-07( Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.3.1 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym walcami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
11,20m3(wykop) - 3,00m3 (objetos¢ rur, rozplantowaé w miejscu)
11,20- 3,00 m3 8,20
RAZEM 8,20
3.2 D.03.01.01.161. Wykonanie Scianek czotowych przepustow fi 60-80 cm
18|KNNR 1 0207-02| Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.3.2 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. lll, wyk.wykopow pod
przepust
3,00x0,80x1,00x4szt.
3,00 *0,80 * 1,00 * 4 m3 9,60
RAZEM 9,60
19| KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 60-80cm  |Sciank
d.3.2 05
4 $ciank 4,00
RAZEM 4,00
20| KNR 2-33 0209- | Betonowanie konstrukcji zbrojonych - ptyty,tawy i stopy fundamentowe | m3
d.3.2 03
fawa: 2,60*0,8*0,55 = 1,14m3*4szt.
2,60 * 0,80 * 0,55 * 4 m3 4,58
RAZEM 4,58
21|KNNR 1 0210-05| Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw m3
d.3.2 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
9,60m3 (z wykopu) - 4,56m3 (objetosc tawy betonowej pod murem) =
5,04m3 (nadmiar rozplantowac w miejscu)
5,04 m3 5,04
RAZEM 5,04
33 D.06.02.01 Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu
22| KNKRB 6 0202- | Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego lub famanego o wys. | m2
d.3.3 04 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowe;.
Umocnienie przy przepustach na wlocie i wylocie
4s7t.*3,00m2*2str
4*3,00*2 m2 24,00
RAZEM 24,00
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4 D. 04.00.00 PODBUDOWA
4.1 D. 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza w gr. kat. I-VI
23|KNNR 6 0101-02| Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 1I-VI m2
d.4.1
nawierzchnia jezdni
2320,00 m2 2 320,00
pobocza
438,00 m2 438,00
zjazdy
200,00 m2 200,00
RAZEM 2 958,00
4.2 D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa gérna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie -
nawierzchnia
24|KNNR 6 0113-06| Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego C90/3 stabilizowanego| m2
d.4.2 mechanicznie po zageszczeniu 15 cm
2012,00 + 44,00 + 88,00 m2 2 144,00
RAZEM 2 144,00
4.3 D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie -
nawierzchnia
25|KNNR 6 0113-01| Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego C90/3 stabilizowanego | m2
d.4.3 mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 15 cm
2012,00 + 44,00 + 88,00 + 88,00 m2 2232,00
RAZEM 2 232,00
4.4 Stabilizacja podbudowy cementem - nawierzchnia
26|KNNR 6 0111-02| Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2 m2
d.4.4| interpolacja Rm=2,5MPa, warstwa o grubosci po zageszczeniu 25 cm
2012,00 + 44,00 + 88,00 + 88,00 + 88,00 m2 2 320,00
RAZEM 2 320,00
4.5 D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa gérna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie -
zjazdy
27|KNNR 6 0113-02| Podbudowy z kruszywa tamanego ze skat litych (niewapiennych) C90/3 m2
d.4.5 stabilizowanego mechanicznie po zageszczeniu 20 cm
180,00 m2 180,00
RAZEM 180,00
4.6 Stabilizacja podbudowy cementem - zjazdy
28|KNNR 6 0111-02| Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, m2
d.4.6 warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
200,00 m2 200,00
RAZEM 200,00
4.7 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa
29|KNR AT-03 0202-| Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno m2
d.4.7 02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2
2246,00 m2 2 246,00
RAZEM 2 246,00
30|KNR AT-03 0202-| Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno m2
d.4.7 01 podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2
2144,00 + 180,00 m2 2 324,00
RAZEM 2 324,00
5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIA
5.1 Wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — AC16W 35/50 gr. 5cm — warstwa wiazaca
31| KNR 2-31 0311- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - | m2
d.5.1 01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 4 cm
droga
2012,00 + 44,00 m2 2 056,00
zjazdy
180,00 m2 180,00
RAZEM 2 236,00
32| KNR 2-31 0311- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -| m2
d.5.1 02 warstwa wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu
2226,00 m2 2 226,00
RAZEM 2 226,00
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5.2 Wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — AC11S 50/70 gr. 4cm — warstwa $cieralna
33| KNR 2-31 0311- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -| m2
d.5.2 05 warstwa Scieralna asfaltowa - grubosc¢ po zageszczeniu 4 cm
nawierzchnia
2012,00 m2 2 012,00
zjazdy
170,00 m2 170,00
RAZEM 2 182,00
5.3 Frezowanie nawierzchni asfaltowych
34|KNR AT-03 0101-| Nawiazanie do istniejacej nawierzchni bitumicznej - ciecie pita m
d.5.3 01 nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm z odwiezieniem urobku do 1 km
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
6 D. 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp
35|KNNR 1 0503-01| Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykonywanych [ m2
d.6.1 recznie w gruntach kat.l-Ill
438,00 * 1,00 * 2 m2 876,00
RAZEM 876,00
6.2
36| KNR 2-01 0515- | Utozenie sciekdéw drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podbudowie m
d.6.2 02
20 m 20,00
RAZEM 20,00
6.3 D.06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp trawg
37| KNKRB 1 0415- | Humusowanie i obsianie skarp przy gr. warstwy humusu 5 cm*2 m2
d.6.3 01
przyjeto szacunkowo uzupetnienie zielericy po prowadzeniu robdt
budowlanych
Krotno$¢ = 2
876,00 m2 876,00
RAZEM 876,00
6.4 Pobocze zwirowe
38|KNNR 6 0112-05| Pobocze zwirowe, wyréwnanie istniejgcych nawierzchni zwirowych - m2
d.6.4 analogia nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C90/3 gr.
10cm
438,00 * 0,50 * 2 m2 438,00
RAZEM 438,00
7 D.07.00.00 OZNAKOWANIE
7.1 D. 07.02.01 Oznakowanie pionowe
39|KNNR 6 0702-01| Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7.1
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
7.2 D. 07.02.11 Oznakowanie pionowe
40[KNNR 6 0702-04| Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt.
d.7.2 informacyjne o pow. do 0.3 m2
wg. projektu statej organizacji ruchu
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
41 KNNR-W 10 | Stupek krawedziowy U-2 szt.
d.7.2 2104-04
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
8 OSWIETLENIE ULICZNE BRANZA ELEKTRYCZNA
42( KNR 2-01 0702- | Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m
d.8 0202 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IlI-IV
448,00 m 448,00
RAZEM 448,00
43[KNNR 5 0702-05| Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. m3
d.8 n-1v
448,00 * 0,4 * 0,6 m3 107,52
RAZEM 107,52
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44[KNNR 5 0706-01| Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m
d.8 m
448,00 m 448,00
RAZEM 448,00
45|KNNR 5 0713-02| Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m
d.8 zamknietych
448,00 m 448,00
RAZEM 448,00
46|KNNR 5 0705-01| Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.8
448,00 m 448,00
RAZEM 448,00
47[KNNR 5 0411-03| Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.I-Il o objetosciw | szt.
d.8 analogia wykopie do 0.4 m3 pod stup oswietleniowy o wys. do 6,00m
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
48[KNNR 5 1001-02| Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o masie do 300 kg szt.
d.8
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
49(KNNR 5 1002-01| Montaz wysiegnikdw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.8
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
50[/KNNR 5 1003-03| Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury |kpl.pr
d.8 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latari do 10 m zew.
14 kpl.pr 14,00
zew.
RAZEM 14,00
51|KNNR 5 1004-02| Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.8
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
52|KNNR 5 0401-04| Montaz szafki oswietleniowe SO kpl.
d.8 analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
53|KNNR 5 0605-05| Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; m
d.8 kat.gruntu IlI
448,00 m 448,00
RAZEM 448,00
54|KNNR 5 0605-08| Mechaniczne pograzanie uziomdéw pionowych pretowych w gruncie m
d.8 kat.1ll
14 m 14,00
RAZEM 14,00
55|/KNNR 5 1203-06| Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 120 mm2 pod |szt.zyt
d.8 zaciski lub bolce
28 szt.zyt 28,00
RAZEM 28,00
56| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, pomi
d.8 0901-03 pierwszy pomiar ar
4 pomi 4,00
ar
RAZEM 4,00
57| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pomi
d.8 0901-01 pierwszy pomiar ar
4 pomi 4,00
ar
RAZEM 4,00
58|KNNR 5 1304-01| Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.8
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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9 INNE ROBOTY
9.1 D.10.01.05.02 Przebudowa linii.
59| KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa pokryw dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.9.1 04
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
60| KNR 2-31 1406- | Przestawienie hydrantu wraz z montazem trdjnika i zaworu szt.
d.9.1 04
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
61| KNP 16 0644-01 | Przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych - wznowienie/wyznaczenie elem.
d.o.1 analogia /ustalenie granic
pasa drogowego drogi gminnej, koszt podziatéw pod ZRiD
1 elem. 1,00
RAZEM 1,00
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	Wydruk
	Obmiar
	Dział:D.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Dział:D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego
	0,438


	Dział:D.01.03.02 Rozebranie różnych nawierzchni betonowych
	Pozycja: Rozbiórka różnych  nawierzchni betonowych
	100,00

	Pozycja: Wywiezienie materiału z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu na odległość 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego
	100 * 0,15


	Dział:Rozbiórka przepustów
	Pozycja: Rozbiórka przepustów z rur o śr. 60 cm - 80cm
	14,00

	Pozycja: Rozbiórka ścian czołowych przepustów z kamienia układanego na zaprawie cementowej
	5,60

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km
	3,00 + 5,60


	Dział:D. 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu
	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - przyjęto szacunkowo



 (przyjęto szacunkowo)
	250,00 * 5,00
	188,00 * 1,00 * 2


	Dział:D.01.03.25 Karczowanie krzaków i podszycia
	Pozycja: Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni  (w obmiarze uwzględniono podcięcie nawisających konarów drzew nad skrajnią pionowa drogi, przycinkę samosiejek i odrostów wokół drzew

przyjęto szacunkowo:
	0,4

	Pozycja: Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.
	400,00


	Dział:D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
	Dział:D.02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z wbudowaniem w miejscu.
	2628,00 * 0,20


	Dział:D.02.01.01 Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km. (odkład)
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.w/g tabeli objętości robót ziemnych



2628,00m3 - 502,80 (materiał z rozbiórki i humusowanie)
	525,60 - 502,80


	Dział:D. 02.03.01 Wykonywanie nasypów w gr. kat. I-VI
	Pozycja: Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV
	2628,00

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat.III
	2628,00 * 0,10


	Dział:D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
	Dział:D.03.01.01.21.Prefabrykowane przepusty drogowe, rurowe,jednotorowe fi 60-80cm 
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV  

przepusty
	1,0 * 0,80 * 14,00

	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe



pod przepusty o średn 60-80cm
	0,34 * 0,76 * 14,00

	Pozycja: Przepusty rurowe - rury żelbetowe o średnicy 60-80 cm
	7,00 + 7,00

	Pozycja: Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

11,20m3(wykop) - 3,00m3 (objętość rur, rozplantować w miejscu)
	11,20 - 3,00


	Dział:D.03.01.01.161. Wykonanie ścianek czołowych przepustów fi 60-80 cm
	Pozycja: Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III, wyk.wykopów pod przepust

3,00x0,80x1,00x4szt.
	3,00 * 0,80 * 1,00 * 4

	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60-80cm
	4

	Pozycja: Betonowanie konstrukcji zbrojonych - płyty,ławy i stopy fundamentowe

	

ława: 2,60*0,8*0,55 = 1,14m3*4szt.
	2,60 * 0,80 * 0,55 * 4

	Pozycja: Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV                           

9,60m3 (z wykopu) - 4,56m3 (objętośc ławy betonowej pod murem) = 5,04m3 (nadmiar rozplantowac w miejscu)
	5,04


	Dział:D.06.02.01 Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu
	Pozycja: Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego lub łamanego o wys. 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Umocnienie przy przepustach na wlocie i wylocie

4szt.*3,00m2*2str
	4 * 3,00 * 2


	Dział:D. 04.00.00 PODBUDOWA
	Dział:D. 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI
	Pozycja: Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI
	nawierzchnia jezdni
	2320,00
	pobocza
	438,00
	zjazdy
	200,00


	Dział:D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - nawierzchnia
	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie po zagęszczeniu 15 cm
	2012,00 + 44,00 + 88,00


	Dział:D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  - nawierzchnia
	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	2012,00 + 44,00 + 88,00 + 88,00


	Dział:Stabilizacja podbudowy cementem  - nawierzchnia
	Pozycja: Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2 Rm=2,5MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm
	2012,00 + 44,00 + 88,00 + 88,00 + 88,00


	Dział:D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - zjazdy
	Pozycja: Podbudowy z kruszywa łamanego ze skał litych (niewapiennych) C90/3 stabilizowanego mechanicznie po zagęszczeniu 20 cm
	180,00


	Dział:Stabilizacja podbudowy cementem - zjazdy
	Pozycja: Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	200,00


	Dział:Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową
	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	2246,00

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2
	2144,00 + 180,00


	Dział:D.05.00.00 NAWIERZCHNIA
	Dział:Wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej – AC16W 35/50 gr. 5cm – warstwa wiążąca
	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	droga
	2012,00 + 44,00
	zjazdy
	180,00

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
	2226,00


	Dział:Wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej – AC11S 50/70 gr. 4cm – warstwa ścieralna
	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	nawierzchnia
	2012,00
	zjazdy
	170,00


	Dział:Frezowanie nawierzchni asfaltowych
	Pozycja: Nawiązanie do istniejącej nawierzchni bitumicznej - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm z odwiezieniem urobku do 1 km
	30,00


	Dział:D. 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Dział:D.06.01.01 Umocnienie skarp
	Pozycja: Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III
	438,00 * 1,00 * 2

	Pozycja: Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podbudowie
	20


	Dział:D.06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp trawą
	Pozycja: Humusowanie i obsianie skarp przy gr. warstwy humusu 5 cm*2



przyjęto szacunkowo uzupełnienie zieleńcy po prowadzeniu robót budowlanych

Krotność = 2
	876,00


	Dział:Pobocze żwirowe
	Pozycja: Pobocze żwirowe, wyrównanie istniejących nawierzchni żwirowych  - nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C90/3 gr. 10cm
	438,00 * 0,50 * 2


	Dział:D.07.00.00 OZNAKOWANIE
	Dział:D. 07.02.01 Oznakowanie pionowe
	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
	7


	Dział:D. 07.02.11 Oznakowanie pionowe
	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2

wg. projektu stałej organizacji ruchu
	7

	Pozycja: Słupek krawędziowy U-2
	4


	Dział:OŚWIETLENIE ULICZNE BRANŻA ELEKTRYCZNA
	Pozycja: Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV
	448,00

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	448,00 * 0,4 * 0,6

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
	448,00

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
	448,00

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
	448,00

	Pozycja: Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.I-II o objętości w wykopie do 0.4 m3 pod słup oświetleniowy o wys. do 6,00m
	14

	Pozycja: Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg
	14

	Pozycja: Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie
	14

	Pozycja: Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m
	14

	Pozycja: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
	14

	Pozycja: Montaż szafki oświetleniowe SO
	2

	Pozycja: Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III
	448,00

	Pozycja: Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III
	14

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 120 mm2 pod zaciski lub bolce
	28

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar
	4

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
	4

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	4


	Dział:INNE ROBOTY
	Dział:D.10.01.05.02 Przebudowa linii.
	Pozycja: Regulacja pionowa pokryw dla zaworów wodociągowych i gazowych
	5

	Pozycja: Przestawienie hydrantu wraz z montażem trójnika i zaworu
	1

	Pozycja: Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych - wznowienie/wyznaczenie /ustalenie granic

pasa drogowego drogi gminnej, koszt podziałów pod ZRiD
	1





