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| CZESC OPISOWA

A. WSTEP
Program funkcjonalno — uzytkowy (dalej PFU) opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2013 r. poz. 1129).

Zadaniem PFU jest ustalenie planowanych kosztdéw rob6t budowlanych, przygotowania oferty szczegéinie
w zakresie obliczenia ceny oferty wykonania rob6t, oraz przygotowania dokumentacji projektowe;.

Niniejszy PFU ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robot
budowlanych i przygotowania dokumentacji projektowej w ramach przedmiotowego zadania.

PFU jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy
w trybie Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, przygotowania oferty Wykonawcy i zawarcia Umowy na
wykonanie dokumentaciji projektowej i robét budowlanych.

Niniejszy PFU, nie stanowi koncepcji projektowej. Jest to opis celéw i zasad rozwigzan projektowych, wraz z
rekomendacjami Zamawiajgcego co do poszczegolnych zagadnien. Wykonawca w ramach dokumentacii
projektowej jest zobowigzany uszczegotowi¢ rozwigzania, takze zaproponowac inne niz w PFU jesli w ten
sposob uzyskane moga by¢ korzysci dla jakosci, obnizenia kosztéw lub poprawy walorow uzytkowych
wznoszonych obiektéw. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian
w poczatkowym okresie prac projektowych.

1. DANE WYJSCIOWE

1.1 Podstawa opracowania

— Mapa zasadnicza w skali 1:500,

— Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004
nr 130 poz. 1389, z pézn. zm.),

—  Wizja oraz pomiary polowe w terenie.

— Umowa i ustalenia z Zamawiajacym.

1.2 Ogolny opis

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji pn. Program funkcjonalno-uzytkowy budowy
wiezy widokowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

B. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren przeznaczony pod budowe wiezy widokowej oraz towarzyszacej infrastruktury do obstugi turystycznej
znajduje sie w msc. Piastowo, gm. Milejewo.
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Na inwestycje przeznaczono dwie dziatki: nr 40, na ktorej stangé ma wieza oraz fragment dziatki 190/4,
bedace miejscem obstugi podrdéznych. Teren pokrywa zielen niska w postaci trawnika i zakrzewienie. Na
terenie miejsca obstugi podrdznych planowane jest umieszczenie obiektdw stuzacych rekreacii turystycznej:
wiaty grillowej, boiska do pitki siatkowej oraz obiektow matej architektury takich jak: stojaki dla rowerow,
tawki, Smietniki.

Obszar opracowania objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego: Uchwata nr
VI11/55/2003 z dnia 18.06.2003r. oraz XIX/99/2008 z dnia 15.10.2008r. i oznaczony jako KDU - parkingi (dz.
190/4) i ZP- zieleni urzadzonej (dz. 40).

Ponizej przedstawiono opis i parametry stanu istniejacego.

1. Zielen - nie planuje sig wycinki drzew i krzewow.

2. Warunki gruntowo- wodne:

Warunki  gruntowo-wodne okreSla dokumentacja geotechniczna sporzadzona przez Elblgskie
Przedsiebiorstwo Geologiczne mgr inz. Daniel Kochanowski.

W zbadanym podtozu nie stwierdzono wody gruntowej. W podtozu wystepujg proste warunki gruntowe oraz
dobre warunki wodne.

Biorgc pod uwage warunki gruntowo-wodne oraz stopien skomplikowania konstrukcji projektowanych
obiektow zalicza sie je do | kategorii geotechniczne;.

2. STAN PROJEKTOWANY

2.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych

W ramach zadania przewiduje sie¢ budowe wiezy widokowej na dz. 40 o wymiarach zewnetrznych
6,4mx6,4m i wysokosci 17,86m oraz zorganizowanie na dz. 190/4 miejsca obstugi podréznych, obejmujace
wykonanie wiaty grillowej o wym. 5,15mx7,7m, boiska do siatkowki 0 wym. 9mx18m, parkingu rowerowego
o wym. 5,7mx2,0m ze stojakami dla rowerdw, ustawienie fawek i $mietnikdw.

Dodatkowo przewiduje sie wykonanie o$wietlenia oraz monitoringu na wiezy widokowe;.

W ramach kwoty umownej nalezy zaprojektowac i wykonaé roboty polegajace na:

— wykonanie robét przygotowawczych (w tym: roboty pomiarowe, tyczenie, obstuga geodezyjna inwestycji,
zdjecie warstwy humusu)

— wykonanie robot ziemnych (wykonanie wykopow i zasypek)

— wykonanie zageszczenia podtoza pod fundamenty wiezy

— wykonanie betonowych fundamentow wiezy i wiaty grillowej,

— wykonanie drewnianej konstrukcji wiezy i wiaty wraz z pokryciem zadaszenia i balustradami drewnianymi,

— wykonanie oswietlenia wiezy widokowej,

— wykonanie monitoringu wiezy,

— przygotowanie nawierzchni boiska: korytowanie i roztozenie piasku,

— montaz osprzetu sportowego stanowigcego wyposazenie boiska

— wykonanie nawierzchni parkingu rowerowego z kostki betonowej,

— montaz stojakow na rowery i tawek.
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Po zakonczeniu Robét nalezy wykona¢ petng rekultywacje terendw zajetych przez zaplecza techniczne i
socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe — wykonane na potrzeby Wykonawcy oraz wszelkich innych
terenow przeksztatconych przez Wykonawce;

Nalezy dokona¢ uzgodnien z zarzadcami drég publicznych i wewnetrznych oraz wiascicielami
nieruchomos$ci w zakresie przywrdcenia drég oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w czasie
remontu do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robot.

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Celem planowanych robdt, zwigzanych z budowg wiezy widokowej i wykonaniem miejsca obstugi
podroznych, jest stworzenie miejsca rekreacji dla okolicznych mieszkarncéw oraz turystow. Miejsce to ma
sprzyja¢ wypoczynkowi, jak rowniez zacheci¢ odwiedzajacych do aktywnego spedzania czasu na wolnym
powietrzu.

Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzic w szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami
wynikajacymi z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z
pozn. zm.).

Wykonawca w ramach opracowania technicznego jest zobowigzany uszczegétowi¢ rozwigzania, ktére sg
opisane w niniejszym PFU, a takze zaproponowac inne niz w PFU je$li w ten sposob uzyskane mogg by¢
korzysci dla jakosci, obnizenia kosztow lub poprawy walordw uzytkowych wznoszonych obiektow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w poczatkowym okresie
prac projektowych.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych zadaniem.
Wykonawca zamdwienia winien zapewni¢ sporzadzenie opracowania dokumentacji projektowej i wykonanie
rob6t budowlanych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu organizacji ruchu na czas
budowy, uzgodnionego z odpowiednimi zarzadcami drog. Projekt organizacji ruchu powinien uwzglednia¢
utrzymanie ciggtosci ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia robét w taki sposéb, aby
umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach oraz dostep do terendw przylegtych, a w tym do
kazdej dziatki sasiadujacej z projektowang inwestycja.

Zmiany ilodci lub parametréw opisanych w niniejszym PFU jakie mogg mieC miejsce w trakcie
opracowywania przez Wykonawce opracowania dokumentacji projektowej nie beda powodowaty
zwigkszenia Ceny Oferty. Wykonawca przy obliczaniu Ceny Oferty zobowigzany jest wzig¢ pod uwage
mozliwo$¢ zwiekszenia ilosci robdt oraz uwzglednic ryzyko z tym zwigzane w Cenie Oferty.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez :

— Rozpoznanie warunkéw terenowych.

— wykonanie prac geotechnicznych ( m.in. wyniki badan podtoza oraz ocena geotechnicznych warunkéw
posadowienia w zakresie wynikajacym z opracowanego przez \Wykonawce projektu zagospodarowania
terenu — je$li zataczone badania okazg sie niewystarczajace).

— Opracowanie dokumentacji projektowej z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami i przedstawienie jej do
zaakceptowania Zamawiajacemu.

— Uzgodnienie dokumentaciji projektowej z odpowiednim Konserwatorem zabytkow

— opracowanie projektu statej i tymczasowej organizacji ruchu i przedstawienie ich do opinii i zatwierdzenia;
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wykonanie Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (zwanych dalej
STWIORB) i realizacja robét na podstawie zatwierdzonych STWIORB

wykonanie zgloszenia (lub jeZeli bedzie to wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe) u
odpowiedniego organu administracji_architektoniczno — budowlanej wraz z odpowiednimi zatgcznikami
Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Realizacja robét w oparciu o0 uzgodnione opracowania projektowe po wytyczeniu robét przez
uprawnionego geodete Wykonawcy.

Prowadzenie obmiarow ilosci realizowanych robét.

Przygotowanie rozliczenia koncowego robét oraz sporzadzenie Dokumentacji Powykonawczej w wersji
papierowej i elektronicznej.

Przekazanie zrealizowanych obiektow uzytkownikom.

Zawiadomienie wtasciwych organdw o zakonczeniu inwestycji

Odtworzenie lub wznowienie istniejgcej osnowy geodezyjnej zniszczonej w wyniku dziatah Wykonawcy.
Inne dziatania nieujete w ww. spisie, a konieczne do skutecznego zaprojektowania wskazanych obiektow
i oddania ich do uzytkowania,

2.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

231 Wieza widokowa

- wymiary rzutu: 6,4m x 6,4m,

- wysokosc¢: 17,86m

- konstrukcja: drewniana
2.3.2 Wiata grillowa

- wymiary rzutu: 9,15m x 7,7m,

- konstrukcja: drewniana
2.3.3 Boisko do pitki siatkowej

- wymiary: 9m x 18m,

- nawierzchnia: piasek drobnoziarnisty
2.3.4 Parking dla rowerdw

- wymiary: 2,0m x 5,7m,
- nawierzchnia: z kostki betonowej
- typ stojakow: 5szt. ze stali nierdzewnej typu odwrécone U

2.4 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

tacznie planuje sie wykonanie:

wiezy widokowej,
wiaty grillowej,
boiska do pitki siatkowe;,
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— parkingu dla rowerdéw: nawierzchnia z kostki betonowej, stalowe stojaki na rowery,
— montaz elementéw matej architektury: tawki, Smietniki,

— montaz oSwietlenia wiezy,

— montaz monitoringu wiezy.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robo6t i ilosci podane powyzej sg jedynie wartoSciami
przyblizonymi, oraz nie stanowig calego asortymentu robét, moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowe;.

2.5 Obiekty budowlane

Na terenie dziatki nr 40 planuje sie wybudowac wieze widokowa (obserwacyjng) o konstrukcji drewniane;
na fundamentach blokowych betonowych. Rzut wiezy — prostokatny zwezajacy sie ku gérze. Konstrukcje
wiezy stanowig 4 stupy drewniane o przekroju kotowym $rednicy @25cm. Wieza posiada 4 platformy
widokowe, najwyzsza znajduje sie na wysokosci 12m ponad poziom terenu. Kazdg platforme tworzg
drewniane belki o przekroju 10x20cm z utozonymi na nich deskami gr. 5cm. Konstrukcje wiezy usztywniajg
ukos$ne krzyzulce o przekroju 10x20cm, faczace poszczegoine poziomy. Zadaszenie wiezy w postaci
czterospadowego dachu pokrytego gontem bitumicznym na poszyciu z desek gr. 25mm.

Na kazdy poziom wiezy prowadzg drewniane schody zabezpieczone barierka. Balustrada wykonana jest
rowniez wokdt kazdej platformy. Wszystkie pochwyty znajdujg sie na wysokosci 110cm. Maksymalny
prze$wit miedzy tralkami — 20cm.

Przewidziano réwniez budowe wiaty grillowej na terenie dziatki 190/4. Konstrukcja no$na wiaty sktada
sie z szeSciu drewnianych stupéw o przekroju 16x16cm, dwdch ptatwi o tym samym przekroju, krokwi
7x16cm oraz kleszczy 7x12cm i mieczy 12x12cm. Podstawe stupdw stanowig betonowe fundamenty
zagtebione w grunt na min. 100cm. Dach wiaty — dwuspadowy kryty gontem bitumicznym na deskowaniu
gr. 25mm.

2.6 Boisko do pitki siatkowej

Boisko przewiduje sie wykona¢ o wymiarach 9,0m x 18,0m z nawierzchnig piaszczysta. Powierzchnia
boiska — 162,0 m2. Boisko wyposazone zostanie w siatke polipropylenowg do siatkowki na stupkach
stalowych zamocowanych trwale w podfozu. Stupki Srednicy @76mm zabezpieczone antykorozyjnie.

2.7 Parking rowerowy

Zaplanowano zorganizowac na terenie dziatki nr 190/4 miejsce dla rowerzystéw w postaci utwardzonego
parkingu o wym. 2,0m x 5,7m ze stojakami na rowery. Przewidziano ustawi¢ 5 szt. stojakow typu odwrdcone
,U” 0 wym. 80cm x 80cm ze stali nierdzewnej o przekroju kotowym @60mm. Rozstaw stojakéw — 1,0m.
Nawierzchnia parkingu — kostka betonowa gr. 6cm. Powierzchnia parkingu — 11,4 m2,

2.8 Obiekty matej architektury

Teren obstugi podroznych przewiduje sie réwniez wyposazy¢ w tawki oraz $mietniki parkowe trwale
montowane do podtoza.
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2.9 Zielen

Na terenie inwestycji nie wystepujg drzewa kolidujgce z planowana zabudowa. Nie planuje sie wycinki
drzew.

2.10 Uwagi dodatkowe

Celem wiasciwego oszacowania ilosci i zakresu robot na etapie sporzadzania oferty na realizacje
zamowienia nalezy przeprowadzi¢ szczegbtowg wizje w terenie z wlasng inwentaryzacjg, pomiarami i
badaniami wtasnymi oraz zapisami programu funkcjonaino — uzytkowego.

Wykonawca musi si¢ liczy¢ z sytuacjg, iz rodzaj, zakres i ilos¢ robot przedstawionych w przedmiotowym
opracowaniu mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe.

2.11 Dokumenty wykonawcy

W ramach Kwoty Umownej nalezy wykona¢ wszelkie opracowania, jakie mogg okazac sie niezbedne dla
zaprojektowania i uzytkowania obiektéw wchodzacych w zakres przedmiotu zaméwienia.

W szczegdlnosci nalezy opracowacé nizej wymienione projekty i dokumenty:

— Mape sytuacyjno-wysokosciows;

— Opinie geotechniczna/ dokumentacje geologiczno - inzynierska jezeli zataczona bedzie niedostateczna;

— Dokumentacje projektowa wraz z wszelkimi uzgodnieniami;

— Projekt statej organizaciji ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu;

— Projekt tymczasowej organizaciji ruchu;

— Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— wykonanie zgloszenia (lub jezeli bedzie to wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe) u
odpowiedniego organu administracji_architektoniczno — budowlanej wraz z odpowiednimi zatgcznikami

— W razie konieczno$ci prowadzenia robot poza istniejagcym pasem drogowym Wykonawca uzyska prawo
do dysponowania nieruchomoscig wiascicieli/Zarzadcow terenu na wejscie z robotami;

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB ) odpowiadajace
rozwigzaniom Dokumentaciji projektowej

—  Przedmiary Robdt;

— Programy Zapewnienia Jakosci;

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Dokumentacje powykonawczg wraz z mapq powykonawczg;

- Instrukcje eksploataciji i utrzymania;

- Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomos$ci znajdujacych sie poza
projektowanymi liniami rozgraniczajacymi drogi, a niezbedna do zrealizowania niniejszej inwestyciji;

Powyzszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania przez Wykonawce innych Dokumentow
Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, remontu i uzytkowania obiektéw wchodzacych w sktad
przedmiotu zamdwienia.

Ogoélne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy

Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ w liczbie egzemplarzy wymaganej przez Zamawiajacego oraz
niezbednej ze wzgledu na procedury administracyjne.
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Wykonawca bedzie wspotpracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w
szczegolnosci  uczestniczy¢ w  konsultacjach spotecznych, udzielaé wyjasnien na Zzadanie organu,
przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwtocznie w stosunku do obowigzujacych termindw.

Wymagania w stosunku do wykonania Dokumentéw Wykonawcy sg okreslone w pozostatych czesciach
niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

W opracowywanych Dokumentach Wykonawca uwzgledni w szczegdlnosci wymagania zawarte w
przepisach prawa.

Kazdy ww. komplet dokumentow sporzadzony przez Wykonawce nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu
rowniez w wersji cyfrowej edytowalnej .doc, xlIs, .dgn, .dwg . oraz w formacie plikéw pdf. Wykonawca
przystepujac do opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentow Wykonawcy a takze wszelkich
innych dokumentdw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamowienia, uzgodni z Zamawiajgcym sposob
przeprowadzenia przegladow i uzyska akceptacje Zamawiajacego w zakresie sposobu postepowania w
zwigzku z przegladami i akceptacjg tych dokumentéw. W szczegdlnosci Wykonawca uwzgledni w
harmonogramie prac projektowych terminy niezbedne na przeprowadzenie przegladow i akceptacii
procedury zgtoszenia robot oraz terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen wydawanych
przez organy uzgadniajace dokumenty i wtadciwe decyzyjnie organy administracyjne.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentow Wykonawcy objetych powyzszym wykazem i
innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamoéwienia, zawierajace koszty uzyskania
wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien i decyzji administracyjnych zwigzanych z
opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacjg i przekazaniem do uzytkowania bedzie ujete w
ramach Ceny Oferty i nie stanowi ceny kosztorysu inwestorskiego podanego w PFU.

C. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty zwigzane z  Inwestycjg miaty trwato$¢ okre$long zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) z pdzn.
Zmianami oraz zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (Dz. U 2020 poz. 1333 z p6zm. zmianami) oraz
zgodnie z innymi przepisami i rozporzadzeniami potrzebnymi o prawidtowej realizacji niniejszej Inwestycii..

1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Plac budowy, zaplecze Wykonawcy nalezy zorganizowa¢ w sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie z
terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, mozliwie najdalej od budynkow mieszkalnych, z
poszanowaniem uzasadnionych interesow osob trzecich, oraz przy jak najmniejszym utrudnianiu w
poruszaniu si¢ i dojazdu do posesji lezacych przy remontowanym i przebudowywanym odcinku drogi . Za
szkody powstate na skutek dziatarh Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejacej infrastrukturze
odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane w miejscu, do ktérego Wykonawca na tytut prawny lub pisemng
zgode wiasciciela lub uzytkownika wieczystego.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy lokalizowa¢ poza obszarami zabudowy mieszkaniowej,
granicami Gtownych Zbiornikow Woéd Podziemnych (GZWP), strefami ochronnymi uje¢ wdd oraz obszarami
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zalewowymi rzek. W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP nalezy
zastosowac dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych
i wywozi€ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych podmiotow.

Powstajace w trakcie Inwestycji odpady nalezy segregowac i magazynowa¢ w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie
mogq sie pojawic w ramach Inwestycji, nalezy segregowaé i oddziela¢é od odpadéw obojetnych i
nieszkodliwych, i przekaza¢ do wywiezienia przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie ich
unieszkodliwianiem.

Drzewa znajdujagce sie w obrebie placu budowy, nie kolidujgce z Inwestycja, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Miejsca sktadowania ziemi z wykopow, materiatdw odzyskowych, mozliwosci urzadzenia czasowych placéw
budowy i inne szczegdtowe uwarunkowania wykonania rob6t Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.
Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe rozbieralne tj. wszelkiego rodzaju prefabrykowane
elementy betonowe, w dobrym stanie technicznym (nadajaca si¢ do dalszego uzytkowania) zostang
przekazane dla Zamawiajgcego, w miejsce zgodne ze wskazaniem Zamawiajacego tj. Urzedu Gminy w
Milejewie. Pozostate materiaty z rozbiorki takie jak humus, kruszywo, Wykonawca zutylizuje na swoj koszt,
chyba, ze Zamawiajacy zaleci inaczej.

2. REALIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajgcego Dokumentacjq projektowg oraz
zgodnie z zakresem rzeczowym i technologig wykonania okreslong w tych projektach i specyfikacjach
technicznych wykonania robot.

2.1 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Podczas wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek przestrzegaC przepisow zwigzanych z ochrong

srodowiska. Obowigzek ten dotyczy rowniez podejmowania krokéw majgcych na celu unikania uszkodzen
oraz ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych jak i $rodowiska naturalnego pochodzace z dziatalnoSci
Wykonawcy na terenie budowy i wynikajace z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wymagania te dotyczg zaréwno terenu budowy
jak i otoczenia budowy.

2.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w sposob nie powodujacy destrukcji podtoza i jego nawodnienia.
Sposob wykonania wykopéw i nasypéw powinien gwarantowa¢ ich stateczno$é. Wyznaczenie
ewentualnego miejsca odktadow i koszty ewentualnej rekultywacii lezg po stronie Wykonawcy.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w warunkach atmosferycznych nie powodujacych pogorszenia stanu
gruntow w podtozu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku zaistnienia niebezpieczenstwa utraty
parametréw wytrzymato$ciowych gruntu (np. gruntéw gliniastych narazonych na ekspozycie w czasie
opadéw atmosferycznych), Wykonawca obowigzany jest podja¢ odpowiednie $rodki zaradcze (np.
wykonanie odwodnienia obszaréw roboczych itp.). Informacja na ten temat powinna znalez¢é sie w
dokumentacji projektowe;.
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2.3 Roboty budowlane

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ dokumentacig
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, zaleceniami Zamawiajacego oraz
sztukq budowalna.

Roboty powinny by¢ realizowane w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych oraz w sposéb
uniemozliwiajacy powstanie szkoéd w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robot
poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji do pracy zmianowej. Wykonane roboty powinny spetnia¢
wymagania postawione w STWIORB. Wykonawca odpowiedzialny jest za biezace prowadzenie badan
wykonywanych robot i przedstawianie Zamawiajacemu wynikow tych badan.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych.

2.4 Wymagania materiatlowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko materiaty spetniajace wymogi okreslane w ustawie Prawo Budowlane,
bedace zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane, oraz posiadajgce
odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodno$ci i aprobaty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow.

3. ROBOTY WYKONCZENIOWE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Po wykonaniu Inwestycji nalezy uporzadkowac teren przylegty do budowy, zlikwidowa¢ zaplecze budowy
doprowadzajac teren zaplecza do stanu pierwotnego. Tereny zielone zlokalizowane wzdtuz Inwestyciji, ktdre
zostaty zniszczone badz naruszone nalezy uporzadkowac poprzez przekopanie, utozenie warstwy humusu
oraz obsianie trawa.

4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, a takze podstawowe roboty budowlane, bedq wykonane
wedtug dokumentaciji projektowej oraz szczegoétowych specyfikaciji technicznych (STWIORB) opracowanych
przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami PFU oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, je$li wymagaC tego bedzie Zamawiajacy,
poprawione przez Wykonawce w ramach oferowanej ceny prac projektowych i rob6t przygotowawczych i
budowlanych. Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wykonawca bedzie zobowigzany
do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalno$ci w zakresie miedzy innymi:

* organizacji robt budowlanych,

+ zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

 ochrony Srodowiska,
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» warunkdw bezpieczenstwa pracy,
« warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, muszg by¢ oznakowane
znakiem budowlanym B lub CE( zgodnie z obowigzujacymi przepisami) a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisow o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole
wykonywanych robot budowlanych.

Kontroli zamawiajacego bedg w szczegdlnosci poddane:

» rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed ich skierowaniem do Wykonawcy
rob6t budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym, przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujagcymi normami, oraz innymi warunkami umowy, stosowanie
gotowych wyrobow budowlanych.

Sprawdzane bedg one w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz
zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

» wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, w zakresie zgodnoSci z receptami przedstawionymi
przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego,

» sposob wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych rob6t
budowlanych oraz dokonywania odbiorébw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy. Zamawiajacy
ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbior czesciowy,

odbiér koncowy,

odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.

W trakcie odbiorow sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty miedzy innymi:

uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich
parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

jakos¢ i poprawnos¢ wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB, oraz

wymaganiami Zamawiajacego
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku, a
nastepnie do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zaméwienia. Do robdt tymczasowych bedg zaliczone migdzy innymi: organizacja robot budowlanych,
zabezpieczenia interesdw 0sOb trzecich, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robdt,
spetnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robot przed dostepem o0séb trzecich, zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych
z budowa itp.

Opracowat:
mgr inz. arch. Jan Koperkiewicz
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Il CZESC INFORMACYJNA

1. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Dziatka 40 i 190/4 obr. Piastowo obr. Milejewo stanowi wiasno$¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy po
podpisaniu Umowy z Wykonawcq przekaze O$wiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

2. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zambwienie nalezy zrealizowac opierajac sie na polskim prawie. Wykonawca zrealizuje Zaméwienie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego.
Wykaz aktow prawa nie wytacza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej:

Akty prawne i normy budowlane:
1. Prawo Budowlane - Ustawa z 7 lipca 1994 (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. Zm.)

2. Ustawa Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129).

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2018, poz 1935);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006, Nr 83, poz. 578, z pdzn. zm.);

5. Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 185 poz. 1243 z pdzn.
zm.)

6. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. 2020, poz 1219)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003 Nr
120 poz. 1126, z pdzn. zm),

8. Rozporzadzenie Ministra srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. 2011 Nr 291, poz. 1714, z
pozn. zm.);

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012
poz. 463)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019, poz 1065);

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 203 Nr 47, poz. 401, z pdzn. zm.)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okre$lonych w  programie
funkcjonalno- uzytkowym (Dz. U. 2004, Nr 130, poz. 1389, z p6zn. zm.)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129)

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 215)
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3. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Kopia mapy zasadniczej- zatacznik do PFU

Rysunki koncepciji planu sytuacyjnego- zatgcznik do PFU

Rysunki koncepcji obiektow- zatacznik do PFU

Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow-
opracowanie- zatgcznik do PFU

Opracowanie techniczne wykonania oswietlenia - zatgcznik do PFU

Szczegbtowy opis stanu istniejacego opisano w PFU w pkt. B.1 oraz przedstawiono na koncepcji
planu sytuacyjnego.

ZAL ACZNIKI

1.

a BN

Rysunki koncepcyjne:
Rys. 1. Plan sytuacyjny
Rys. 2. Wieza widokowa — przekroje pionowe
Rys. 3. Wieza widokowa — przekroje poziome
Rys. 4. Wiata grillowa
Badania warunkow gruntowo-wodnych - odrebny tom
Oswiadczenie projektanta
Kopie decyzji 0 nadaniu uprawnien do projektowania;
Kopie zadwiadczenia o przynaleznosci do 1zby Inzynieréw Budownictwa;
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OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze dokumentacja pn. ,program funkcjonalno-uzytkowy budowy wiezy
widokowej wraz z infrastruktura towarzyszaca” =zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Elblag, grudzien 2021r..
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