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1. Ogólny zakres robót:  

             Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST1 zawiera informacje oraz wymagania  
             dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w branży sanitarnej, które będą realizowane 
             według  opracowanych projektów budowlanych tej branży, dla zadania inwestycyjnego w ramach budowy :  
             „Adaptacja części pomieszczeń byłego gimnazjum na potrzeby żłobka na 15 dzieci , w Milejewie 
            przy ul. Szkolnej 6.” 
           
          Podział na zadania i rodzaje robót: 

                   1.Wykonanie instalacji wod.-kan. wewnętrznej(woda zimna, woda ciepła, cyrkulacja kanalizacja  
                       wewnętrzna) wg P.T 

        2.Wykonanie przyłączy zewnętrznych wod-kan. (rurarz instalacji wody, rurarz instalacji kanalizacyjnej,  
            zbiornik bezodpływowy , studzienka rewizyjna) wg P.T. 

 

2. Dokumentacja techniczna określająca podstawę wykonania robót:  
2.1 Spis projektów budowlanych i rysunków wykonawczych. 
2.2 Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji: wg SIWZ do wglądu                                        

u Zamawiającego. 

3. Obowiązki Wykonawcy: 
3.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją budowlaną                            

i kontraktową,  wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jakości                             
i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

3.2 Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej                   
dokumentacji budowlanej [technicznej,  

3.3 Specyfikacja techniczna odnosi się do całego zakresu robót objętych projektami budowlanymi,           
które uwzględniają niezbędne rozwiązania techniczne oraz obowiązujące normy państwowe, instrukcje     
i przepisy stosowane do wykonania robót zgodne z Programem Zapewnienia Jakości. 

Specyfikacje techniczne powołują się na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U)  
wprowadzające normy europejskie, normy branżowe (BN), instrukcje szczegółowe, katalogi materiałów    
i urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty   
techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia Jakości. Normy                   
te należy traktować jako integralną część dokumentacji technicznej i należy je czytać łącznie z rysunkami 
i specyfikacjami,  jak gdyby tam one występowały. Treści zawarta w materiałach normatywnych ujęte 
zostały w odpowiednim zakresie w opisach technicznych projektów budowlanych i wykonawczych,                       
w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz instrukcjach 
szczegółowych.                                                                                                                                                          
Wykonawca ma obowiązek pełnego zaznajomienia się z ich treścią i wymaganiami.  

3.4 Wykonawca będzie stosował ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów (datowane nie później          
niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 

3.5 Wykonawca roboty będzie wykonywał w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami       
(PN) i (PN-EN), normami branżowymi (BN) oraz przepisami obowiązującymi w Polsce.   

3.6 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność                            
z Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz Polskimi  
Normami przywołanymi przy opracowaniu projektu budowlanego. 

4. Określenia podstawowe, definicje i skróty.  

4.1 Definicje:  

                    Dokumentacja projektowa zamawiającego – zestaw projektów budowlanych, wykonawczych 
                    rysunków, obliczeń oraz innych dokumentów będących podstawą wykonania oraz określenia kosztów 
                    robót budowlanych, 
                    Dokumentacja projektowa wykonawcy: – obejmuje projekty wykonawcze niezbędne do realizacji robót 
                    budowlanych,                                                                                                                                                                    
 
                   
                 Nadzór autorski: - czynności sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegające na 
                 sprawdzeniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu wprowadzanych 
                 w razie potrzeby rozwiązań zamiennych,  



                Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  robót – zbiór dokumentów określających zasady wykonania 
                i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie wymaganej jakości, 
 

5. Skróty:  
      BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
      CPV – Wspólny słownik zamówień, 
      ST –     Ogólna specyfikacja techniczna,  
      PN – Polska Norma,  
     BN – Branżowa Norma,  
     PN-EN(U) – Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania,  
     SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  
     PZJ – Plan zapewnienia jakości,  
     PZP – Prawo zamówień publicznych,  
     SWU – Szczególne warunki umowy,  
     WWER – Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych,  
     COBRTI – Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,  
 

6. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót:  
6.1 Ogólne zasady wykonania robót:  

     W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
     przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego 
     planu BIOZ, 
  Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia porządku i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
   oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do za kończenia i odbioru 
   końcowego robót.  
   Utrzymanie warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 
   i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczenie Teren Budowy przed dostępem 
   osób nieupoważnionych musi wynikać z “Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”.  
   Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jeżeli potrzeba wynika z planu 
   BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, który powinien być 
   aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  
   Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
   uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez  
   Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice 
   informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  
   Tablica informacyjna budowy musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953, 
6.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

          Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót  wszelkie przepisy 
          dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykończania robót, 
           Wykonawca będzie: 

             Utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej [deszczowej], 
             Stosował wszelkie dostępne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczeń użytkowych, wody 
             gruntowe przed skażeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje, 

           Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
            i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
           uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 
           hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych  
           wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

             Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
             Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadów produkcyjnych i pomontażowych, które należy 
             składować w oznaczonych kontenerach na odpady,  
            Opracowanie zasad utylizacji odpadów niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, materiały 
            pędne i spawalnicze, opakowania specjalne],  

 

 

 

 

 

 



6.3 Ochrona przeciwpożarowa  

              Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywał 
               sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
               technologicznych pomieszczeń pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 
               i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Szczególną uwagę należy zwrócić podczas prac 
               spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego, 
               Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
               przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
              pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
              Wykonawca w szczególny sposób przez odpowiedni instruktaż pracowników wykonujących prace 
              spawalnicze, opracuje sposób zabezpieczenia przeciw pożarowego w obiektach wyposażonych 
              w urządzenia i materiały łatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakończeniu na każdej 
              zmianie zapewni nadzór. 

             6.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

             Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
             Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
             od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
             wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określający brak szkodliwego oddziaływania tych 
             materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
             zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały spawalnicze), mogą być użyte pod warunkiem 
             przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  
             Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych  
             materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
             Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
             spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

             6.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
             Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
             jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
             mu przez Zamawiającego w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacją.   
             Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
             i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
             rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia 
             instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora o zamiarze rozpoczęcia 
            robót jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych  instalacji. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
            Inspektora i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
            pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
            przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
            w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

7. Dokumenty budowy: 
           Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
           i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
           Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
           na Wykonawcy.  
           Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
           bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy wpis w Dzienniku 
           Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
           imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
           w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
           Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem  
           załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  
          Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

           Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
           Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej, 
           Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
           Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 

     Przebieg Robót w układzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawców branżowych, 
     trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
     Uwagi i polecenia Inżyniera. 
     Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
 



                    Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
                    odbiorów Robót, 

    Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
    Zgodę inspektora i kierownika budowy na montaż urządzeń mających wpływ na konstrukcję obiektu 
    i kolejność prac montażowych oraz zgodę na wszelkie próby mechaniczne, z którymi wiąże się  
    dostarczenie energii i odprowadzenie ścieków oraz gazów do atmosfery, 
   Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
   lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
   Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
   Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
   robót, 
   Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
   Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 
   kto je przeprowadzał, 

         Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 
         Inne istotne informacje o przebiegu robót 

                  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
                  Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
                  podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

            Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska,  
            ponieważ Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń  
            Wykonawcy, a wpisy Inspektora i Wykonawcy obligują Projektanta do zajęcia stanowiska.  
            Księga Obmiarów - Księga Obmiaru stanowi dokument, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
           każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót opracowane są na  
           bieżąco i pozwalają na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.  
           Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w  
           Wycenionym Przedmiarze Robót, 
           Obmiary robót demontażowych i rozbiórkowych potwierdzać u Inspektora nadzoru, 
Dokumenty laboratoryjne:  
          Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
          i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie   
          zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót i winny być udostępnione 
          na każde życzenie Inspektora.  
Pozostałe dokumenty budowy:  

           Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
            pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
            protokoły przekazania Terenu Budowy, 
            umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
            protokoły odbioru Robót, 
            protokoły z narad i ustaleń, 
            korespondencję na budowie. 

     Przechowywanie dokumentów budowy: 
           Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.   

W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć  w formie 
przewidzianej prawem. Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy.           
Należy też je udostępnić do wglądu Zamawiającemu na jego życzenie.  

8. Dokumentacja powykonawcza:  
          Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian rozwiązań 

projektowych, materiałów oraz wszelkich odstępstw od technologii wykonania robót. Zmiany te należy 
rejestrować na rysunkach. Sposób i częstotliwość przekazywania dokumentów powykonawczych ustala 

inspektor nadzoru,  
9. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

       Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie ilości i jakości  
       Wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających   
        i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  
        i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor  
        nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
        i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.  
 



      Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  
      wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
      Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających  
      Komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji   
      z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

10. Odbiór częściowy robót:  
      Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót w celu zachowania ciągłości 
      technologicznej wykonywanych robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy 
      odbiorze końcowym robót. 

     11. Materiały i urządzenia. 
            Stosowane są tylko materiały nowe, producentów krajowych i zagranicznych posiadające atesty, certyfikaty 
            i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze – ITB i COBRIT, wraz z znakiem 
           bezpieczeństwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, 
           o systemie oceny zgodności. Zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania zawarte 
           w Prawie Budowlanym. 
           Transport, składowanie i przechowywanie materiałów zapewnia wykonawca w własnym zakresie  
            i na własną odpowiedzialność. Miejsce i sposób składowania uzgodnić z inspektorem nadzoru. 

12. Sprzęt. 
           Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości warunkom oferty Wykonawcy.   
           Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy, sprawny technicznie i przystosowany 
           do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów wskazaniom 
           zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
           Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez 
           Inspektora nadzoru.  
           W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi oraz 
          przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne.  
          Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST prac należy stosować n/w. sprzęt:  
             Spawarki elektryczne transformatorowe, 
             Zestaw spawalniczy acetylenowo – tlenowy, 

       Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur stalowych – gwintownice elektromechaniczne 
       stacjonarne i przenośne, 

             Elektronarzędzia,  
             Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych,  
             Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 
             Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania,  

 13. Transport.  
            Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez 
            Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne 
           technicznie i przystosowane do transportu występujących w technologii robót montażowych, izolacji 
           specjalistycznych i rozbiórkowych. W czasie transportu materiałów z demontaży należy stosować się 
           do odpowiednich przepisów bhp.  

    Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej  SST prac należy stosować następujące środki transportu:  
              Samochód dostawczy 0,9t,  
              Samochód skrzyniowy 5t, 
              Samochód samowyładowczy 512 t, 
              Żurawie samochodowe o udźwigu 612t, 
              Wózek widłowy z kontenerem na odpady, 

14. Kontrola jakości robót.  
   Celem  kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

        jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
  Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  
   i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót oraz udostępni  
   wszystkie atesty i aprobaty dostawców.  
   Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań i sprawdzeń w celu zademonstrowania, 
   że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać  pomiary i badania 
   materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
   z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu 
   badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one  
  tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie  



    z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
    badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom  
    norm określających procedury badań.  
    Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń składowania materiałów i urządzeń w celu 
    ich inspekcji. Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
    niedociągnięciach dotyczących badanych urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli  
    niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań , Inspektor natychmiast 
    wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
    przez Wykonawcę zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie  
    koszty związane z organizacją i prowadzeniem badań Materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
    Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
    próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka pomoc do tego  
    ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

         Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
         oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
         przez Wykonawcę.  
         Inspektor może na własny koszt pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 
         Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy  
         lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się  
         wyłączenie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową 
         i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione  
         zostaną przez Wykonawcę. 
         Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia materiały 
         posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST.  
        W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie 
        posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
        Produkty specjalistyczne będą  posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
        wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
        Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli  
        zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

15. Obmiary robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót - prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla umów “obmiarowych” na roboty 
budowlane. W umowach ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktury częściowej. 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, 
w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.  

         Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych 
         robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi 
         Obmiaru.  
         Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie  
         indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
         robót.  
         Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar wykonanych robót będzie 
         przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
         czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.   
         Sposób pomiaru oraz stosowane jednostki określają ST oraz zasady wyceny obmiaru robót.  
         Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez  
          Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
          lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji.  
          Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
          trwania robót.   
          Obmiary będą  przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
          występowania dłuższej, przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.  
          Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających   
          zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
          będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
          Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami  
          umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie   
          oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.  
 



16. Odbiory robót.  
     16.1 Wykonawca może domagać się, a Inspektor winien wystawić Świadectwo Przejęcia w odniesieniu do: 
            Każdego fragmentu robót w odniesieniu do którego, w Załączniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania;  

Każdej znaczącej części robót stałych, wynikających z technologii wykonywania, która albo została 
ukończona i wymaga odbioru i przygotowania do następnej fazy robót;  
Każdej części robót stałych, którą Zamawiający lub Inspektor wybrał celem zajęcia lub przekazania    
innemu podwykonawcy w celu zakończenia całości zadania. 

               Części inwestycji przekazywanej do użytkowania przez Zamawiającego, 
     16.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych  
  robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających  
  zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez 
  konieczności hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor.  
  Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
  powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu  
  3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
  Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
  wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
  Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

     16.3 Odbiór częściowy robót  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót  
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

     16.4 Odbiór końcowy robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,   
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę  
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.  
 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia  
 potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie  
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, atestów i certyfikatów, wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów  
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających  

             i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót uzupełniających i robót poprawkowych w robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
 nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma  
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo eksploatacji obiektu, komisja dokona  
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych   

             w dokumentach Kontraktowych. 
     16.6 Dokumenty do odbioru końcowego robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót są protokóły odbioru końcowego  
robót sporządzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca  
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

        Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzór autorski, 
        Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

  Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu 
   i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń, recepty i ustalenia technologiczne, 

        Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 
        Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, 
         Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

  Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
  do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, 

         Sprawozdanie techniczne, 
         Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
 



    W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
     gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin  
     odbioru końcowego robót. 
     Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg  
      wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
     Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
     Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych  
     przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany  
     na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  
     Przekazanie formalne do użytkowania wynika z przepisów prawa budowlanego i decyzji  
     administracyjnych, 

   17. Przepisy związane.  
      “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych” – część II Instalacje Sanitarne,  
       Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku,  
       Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, 
       Ustawa  z 27 kwiecień 2001r Prawo ochrony środowiska, [tekst jednolity lipiec2005]  
       Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z późniejszymi zmianami,   
       Ustawa z 21 grudzień 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,   
       Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodności, tekst jednolity z 2004r, 
       Ustawa z dnia 12 września 2002roku, O normalizacji,  
       Ustawa z 16 kwiecień 2004r O wyrobach budowlanych,  
       Ustawa z 12 wrzesień 2002r O normalizacji, 
       Ustawa z 10 kwiecień 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.  
       Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  
       podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. Ust. Nr 47 poz.401) 
       Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogólnych przepisów  
       bezpieczeństwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),   
       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu  
       i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
       i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)  
       Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
       pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),  
       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie  
       informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
       Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38,  
       poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla  
       budownictwa,  
       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniające 
       rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla  
       budownictwa  

 
 

 
   
 
 
 


