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1. Ogolny zakres robot:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST1 zawiera informacje oraz wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych w branzy sanitarnej, ktore beda realizowane
wedhug opracowanych projektow budowlanych tej branzy, dla zadania inwestycyjnego w ramach budowy :
»Adaptacja czg$ci pomieszczen bylego gimnazjum na potrzeby zlobka na 15 dzieci , w Milejewie
przy ul. Szkolnej 6.”

Podzial na zadania i rodzaje robét:
1.Wykonanie instalacji wod.-kan. wewnetrznej(woda zimna, woda ciepta, cyrkulacja kanalizacja
wewnetrzna) wg P.T
2.Wykonanie przylaczy zewngtrznych wod-kan. (rurarz instalacji wody, rurarz instalacji kanalizacyjne;j,
zbiornik bezodptywowy , studzienka rewizyjna) wg P.T.

2. Dokumentacja techniczna okreslajaca podstawe wykonania robot:
2.1 Spis projektow budowlanych i rysunkéw wykonawczych.
2.2 Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacj¢ inwestycji: wg SIWZ do wgladu
u Zamawiajacego.

3. Obowiazki Wykonawcy:
3.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg budowlang
i kontraktowg, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jako$ci
1 instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.
3.2 Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty Scisle wedlug otrzymanej
dokumentacji budowlanej [techniczne;j,
3.3 Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do catego zakresu robot objetych projektami budowlanymi,
ktére uwzgledniajg niezbgdne rozwigzania techniczne oraz obowigzujace normy panstwowe, instrukcje
1 przepisy stosowane do wykonania robot zgodne z Programem Zapewnienia Jakosci.
Specyfikacje techniczne powotuja si¢ na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U)
wprowadzajace normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegotowe, katalogi materiatlow
i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty
techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia Jako$ci. Normy
te nalezy traktowac¢ jako integralng cz¢$¢ dokumentacji technicznej i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami
i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Tresci zawarta w materiatach normatywnych ujgte
zostaly w odpowiednim zakresie w opisach technicznych projektow budowlanych i wykonawczych,
w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz instrukcjach
szczegdtowych.
Wykonawca ma obowigzek pelnego zaznajomienia si¢ z ich treScig i wymaganiami.
3.4 Wykonawca bgdzie stosowat ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisow (datowane nie pozniej
niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.
3.5 Wykonawca roboty bedzie wykonywat w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i (PN-EN), normami branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujacymi w Polsce.
3.6 Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz Polskimi
Normami przywotanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.

4. Okreslenia podstawowe, definicje i skroty.
4.1 Definicje:

Dokumentacja projektowa zamawiajacego — zestaw projektow budowlanych, wykonawczych
rysunkow, obliczen oraz innych dokumentéw bedacych podstawg wykonania oraz okreslenia kosztow
robot budowlanych,

Dokumentacja projektowa wykonawcy: — obejmuje projekty wykonawcze niezbgdne do realizacji robot
budowlanych,

Nadzér autorski: - czynnosci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajace na
sprawdzeniu zgodnosci realizacji robdt z dokumentacja projektows i uzgadnianiu wprowadzanych
w razie potrzeby rozwigzan zamiennych,



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — zbioér dokumentoéw okreslajacych zasady wykonania
i odbioru robot w sposob pozwalajacy na osiggni¢cie wymaganej jakosci,

5. Skroty:
BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
CPV — Wspdlny stownik zamowien,
ST — Ogodlna specyfikacja techniczna,
PN — Polska Norma,
BN — Branzowa Norma,
PN-EN(U) — Polskie Normy wprowadzajace normy europejskie metoda uznania,
SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
PZJ — Plan zapewnienia jakos$ci,
PZP — Prawo zamowien publicznych,
SWU — Szczeg6lne warunki umowy,
WWER — Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych,
COBRTI — Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjne;j,

6. Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robot:
6.1 Ogolne zasady wykonania robot:
W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego
planu BIOZ,
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do za konczenia i odbioru
koncowego robot.
Utrzymanie warunkoéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowsg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczenie Teren Budowy przed dostgpem
0sob nieupowaznionych musi wynika¢ z “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli potrzeba wynika z planu
BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, ktéry powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez
Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953,
6.2 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonczania robét,
Wykonawca bedzie:
Utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej [deszczowej],
Stosowat wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytkowych, wody
gruntowe przed skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje,
Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:
Lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadow produkcyjnych i pomontazowych, ktére nalezy
sktadowa¢ w oznaczonych kontenerach na odpady,
Opracowanie zasad utylizacji odpaddéw niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, materiaty
pedne i spawalnicze, opakowania specjalne],



6.3 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
technologicznych pomieszczen pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
1 magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Szczego6lng uwagg nalezy zwroci¢ podczas prac
spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego,
Materialy latwopalne bgdg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca w szczegdlny sposob przez odpowiedni instruktaz pracownikéw wykonujacych prace
spawalnicze, opracuje sposob zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych
w urzadzenia i materiaty tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakonczeniu na kazde;j
zmianie zapewni nadzor.
6.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wickszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacy brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy spawalnicze), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.
6.5 Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacja.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie
rezerwg czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora o zamiarze rozpoczgcia
robdt jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

7. Dokumenty budowy:
Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
Date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej i wykonawcze;j,
Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci 1 harmonogramow Robot,
Terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot
Przebieg Robot w uktadzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawcow branzowych,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
Uwagi i polecenia Inzyniera.
Daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu



Zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw Robot,
Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
Zgodg inspektora i kierownika budowy na montaz urzadzen majacych wptyw na konstrukcje obiektu
i kolejnos¢ prac montazowych oraz zgod¢ na wszelkie proby mechaniczne, z ktéorymi wigze si¢
dostarczenie energii i odprowadzenie Sciekow oraz gazow do atmosfery,
Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
Dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
Wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
Inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska,
poniewaz Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy, a wpisy Inspektora i Wykonawcy obliguja Projektanta do zajgcia stanowiska.
Ksiega Obmiarow - Ksiega Obmiaru stanowi dokument, w ktérym rejestruje si¢ iloSciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robo6t opracowane sg na
biezaco i pozwalajg na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciaglty w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robot,
Obmiary robot demontazowych i rozbidorkowych potwierdza¢ u Inspektora nadzoru,
Dokumenty laboratoryjne:
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze

i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru Robét i winny by¢ udostepnione

na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostale dokumenty budowy:
Do dokumentow budowy zalicza si¢ rowniez nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy:
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢é w formie
przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty dostgp do wszystkich dokumentéw budowy.
Nalezy tez je udostgpni¢ do wgladu Zamawiajacemu na jego zyczenie.

8. Dokumentacja powykonawcza:
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian rozwigzan
projektowych, materialow oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania robot. Zmiany te nalezy
rejestrowac na rysunkach. Sposob i czestotliwos¢ przekazywania dokumentow powykonawczych ustala

inspektor nadzoru,
9. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
Wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek, bez koniecznos$ci hamowania ogoélnego postgpu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowos¢ danej cze¢sci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.



Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych
Komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

10.0dbior czesciowy robot:
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot w celu zachowania ciaglosci
technologicznej wykonywanych rob6t. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy
odbiorze koncowym robot.

11. Materialy i urzadzenia.
Stosowane sg tylko materiaty nowe, producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace atesty, certyfikaty
1 aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze — ITB i COBRIT, wraz z znakiem
bezpieczenstwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360,
o systemie oceny zgodnos$ci. Zastosowane materialy i urzgdzenia musza spetnia¢ wymagania zawarte
w Prawie Budowlanym.
Transport, sktadowanie i przechowywanie materiatdéw zapewnia wykonawca w wlasnym zakresie
i na wlasng odpowiedzialnos¢. Miejsce i sposob sktadowania uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

12. Sprzet.
Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci warunkom oferty Wykonawcy.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertag wykonawcy, sprawny technicznie i przystosowany
do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robot i obrobki materiatow wskazaniom
zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstugi oraz
przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.
Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST prac nalezy stosowa¢ n/w. sprzgt:
Spawarki elektryczne transformatorowe,
Zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,
Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice elektromechaniczne
stacjonarne i przeno$ne,
Elektronarzedzia,
Pompy ci$nieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,
Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),
Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

13. Transport.
Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i iloéci powinny byé zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne
technicznie i przystosowane do transportu wyst¢pujacych w technologii robot montazowych, izolacji
specjalistycznych i rozbiorkowych. W czasie transportu materiatow z demontazy nalezy stosowac sig
do odpowiednich przepiséw bhp.
Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST prac nalezy stosowac¢ nastgpujace $rodki transportu:
Samochod dostawczy 0,9t,
Samochod skrzyniowy 5t,
Samochod samowytadowczy 5+12 t,
Zurawie samochodowe o udzwigu 6+12t,
Wozek widlowy z kontenerem na odpady,

14. Kontrola jakosci robat.
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialdéw oraz robot oraz udostgpni
wszystkie atesty i aprobaty dostawcow.
Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan i sprawdzen w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialow oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okres$lone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie



z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom

norm okre$lajacych procedury badan.

Inspektor bgdzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen skladowania materiatlow i urzadzen w celu

ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych badanych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan , Inspektor natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia
przez Wykonawce zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizacja i prowadzeniem badan Materialow i robot ponosi Wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u Zrdédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc do tego

ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie

ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych

przez Wykonawce.

Inspektor moze na wlasny koszt pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylaczenie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z Dokumentacja Projektowa

1 ST. W takim przypadku calkowite koszty powtornych Iub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot bgdzie
posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty specjalistyczne beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzagdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z SST to takie materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.

15. Obmiary robot.
Ogo6lne zasady obmiaru robot - prowadzenie obmiarow jest niezb¢dne dla uméw “obmiarowych” na roboty
budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robdt dla potrzeb wystawienia faktury czgsciowe;.
Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
Obmiaru.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar wykonanych robot begdzie
przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.
Sposdb pomiaru oraz stosowane jednostki okreslajag ST oraz zasady wyceny obmiaru robot.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca begdzie posiadal wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.
Obmiary bgda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej, przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
begda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem.



16. Odbiory robot.

16.1 Wykonawca moze domagaé sie, a Inspektor winien wystawié¢ Swiadectwo Przejecia w odniesieniu do:
Kazdego fragmentu robot w odniesieniu do ktorego, w Zataczniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania;
Kazdej znaczgcej czesci robot statych, wynikajacych z technologii wykonywania, ktora albo zostata
ukonczona i wymaga odbioru i przygotowania do nastegpnej fazy robot;
Kazdej czgsci robot statych, ktorg Zamawiajacy lub Inspektor wybral celem zajgcia lub przekazania
innemu podwykonawcy w celu zakonczenia cato$ci zadania.
Czgsci inwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajgcego,
16.2 Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez
konieczno$ci hamowania ogdélnego postgpu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor.
Gotowos$¢ danej czgsci robodt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
16.3 Odbior czesciowy robét
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanych czgéci robot. Odbioru czg§ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
16.4 Odbior koncowy robét
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,
Odbioru koncowego roboét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, atestow i certyfikatow, wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.
W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych
i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot uzupeniajacych i robot poprawkowych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$s¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji obiektu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach Kontraktowych.
16.6 Dokumenty do odbioru koncowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot sa protokoty odbioru koncowego
robot sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca
jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
Dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzor autorski,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét,
Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne,
Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru,
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST 1 PZJ,
Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,
Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréow zataczonych
do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
Sprawozdanie techniczne,
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.



W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepisow prawa budowlanego i decyzji
administracyjnych,

17. Przepisy zwigzane.

“Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —montazowych” — cze¢s¢ 1l Instalacje Sanitarne,
Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku,

Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamowien publicznych,

Ustawa z 27 kwiecien 2001r Prawo ochrony $rodowiska, [tekst jednolity lipiec2005]

Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z 21 grudzien 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodnosci, tekst jednolity z 2004r,

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, O normalizacji,

Ustawa z 16 kwiecien 2004r O wyrobach budowlanych,

Ustawa z 12 wrzesien 2002r O normalizacji,

Ustawa z 10 kwiecien 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38,
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa



