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| CZESC OPISOWA

A. WSTEP
Program funkcjonalno - uzytkowy (dalej PFU) opracowano zgodnie z

rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454).

Zadaniem PFU jest ustalenie planowanych kosztéw robdt budowlanych,
przygotowania oferty szczegodlnie w zakresie obliczenia ceny oferty wykonania
robot, oraz przygotowania dokumentacji projektowe;.

Niniejszy PFU ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej
oferty na wykonanie robdét budowlanych i przygotowania dokumentacii
projektowe] w ramach przedmiotowego zadania.

PFU jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do przepro-
wadzenia procedury wyboru Wykonawcy w frybie Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych, przygotowania oferty Wykonawcy i zawarcia Umowy na
wykonanie dokumentacji projektowej i robdt budowlanych.

Niniejszy PFU, nie stanowi koncepciji projektowej. Jest to opis celdw i zasad
rozwigzan projektowych, wraz z rekomendacjami Zamawiajgcego co do
poszczegdlnych zagadnien. Wykonawca w ramach dokumentaciji projektowej
jest zobowigzany uszczegdtowic rozwigzania, takze zaproponowac inne niz w
PFU jesli w ten sposdb uzyskane mogg byc¢ korzysci dla jakosci, obnizenia
kosztobw lub poprawy walordw uzytkowych wznoszonych obiekiéw.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich
zmian w poczgtkowym okresie prac projektowych.

1. DANE WYJSCIOWE

1.1 Podstawa opracowania

— Mapa zasadnicza w skali 1:500,

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.
poz. 682)

— Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych
kosztdw robdt budowlanych okreSlonych w  programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458),

— Wizja oraz pomiary polowe w terenie.

- Umowa i ustalenia z Zamawiajgcym.

1.2 Ogodlny opis
Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji pn. program

funkcjonalno-uzytkowy przebudowy otwartego zbiornika do retencjonowania

wody w zwigzku z przedsiewzieciem pod nazwqg “Zarzgdzanie zasobami

wodnymi” w ramach poddziatania “Wsparcie na inwestycje zwigzane z

rozwojem, modernizacjg i dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa” objetego

Programem Rozwoju Obszardw Wiejskich na lata 2014-2020.
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B. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren przeznaczony pod przebudowe otwartego zbiornika do
retencjonowania wody znajduje sie w miejscowosci Milejewo, gm. Milejewo.

Pod inwestycje przeznaczono dziatke nr 172 o powierzchni 0,3200 ha. Na
dziatce istnieje zbiornik retencyjny o powierzchni widocznego lustra wody ok.
1100 m?i zaro$nieciu ok. 700 m2 przeznczony do przebudowy. Dziatka nr 172 od
zachodu i potudnia graniczy z terenami zielonymi, od poétnocy z drogg
wojewodzkg nr 54 (DW504), od potudnia z zabudowqg jednorodzinng, a od
wschodu z drogg wewnagtrzosiedlowq.

Teren dziatek objetych opracowaniem jest ogrodzony jedynie od poétnocy
wydzielajgc plac zabaw dla dzieci przy granicy z drogg na dtugosci ca. 39 m,
i ze stawem rowniez na dtugosci ca. 39 m.

Zbiornik wodny isthiejgcy w formie naturalne] od stuleci w latach 50/60 XX
wieku zostat zmodernizowany. Nadano mu regularny ksztatt, umocniono
skarpy i brzegi budowlami ziemno-faszynowymi (opaski, kiszki, materace).
Zabudowa biologiczna wykonana z faszyny i drewna z biegiem lat ulegta
catkowitej degradacii.

Istniejgcy zbiornik retencyjny zajmuj ok. 56 % powierzchni dziatki nr 172.

Konieczna jest przebudowa catego zbiornika oraz instalacja urzgdzen
pomiarowych wraz z oznaczeniem max. poziomu wody do ufrzymywania w
zbiorniku.

Istniejgca infrastruktura na dziatce nr 172:

— zarosniety zbiornik o pow. catkowitej1800 m2,

— ogrodzony plac zabaw o pow. 500 m2,

— tereny zielone o pow. 900 m2,

Przez teren dziatki poza obszarem zajetym przez zbiornik przebiegajg dwa
rurociggi wodociggowe (wo?90iwoD18), oraz napowietrzna linia energetyczna
NN.

Plac zabaw, teren zielony oraz utwardzona droga wewngtrzosiedlowaq,
tworzg bardzo afrakcyjne otoczenie zbiornika, ktéry po remoncie podniesie
walory estetyczne miejsca.

2. STAN PROJEKTOWANY
2.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektu lub zakres
robét budowlanych

W ramach inwestycji planuje sie przeprowadzenie przebudowy zbiornika
retencyjnego o powierzchni ok. 1 800 m? wraz catq istniejgcq infrastrukturg oraz
zagospodarowaniem.

W ramach kwoty umownej nalezy zaprojektowac i wykonaé nastepujqce
roboty remontowe:

— wykonanie robdot przygotowawczych (w tym: roboty pomiarowe,

tyczenie, obstuga geodezyjna inwestycji, zdjecie warstwy humusu),

— rozebranie istniejgcego ogrodzenie,

— odmulenie istniejgcego zbiornika retencyjnego,

— rozplanowanie i zagospodarowanie urobku,
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— umocnienie brzegu materacami gabionowymi (siatkowo-kamiennymi),

— umochnienie skarpy kamieniem na zaprawie,

— zatozenie strefy buforowej z roslin wieloletnich,

— odbudowa rozebranego ogrodzenia,

— montaz platformy pomiarowej i urzgdzen pomiarowych.

ZLestawienie urzgdzen pomiarowych:

v tata wodowskazowa,

v’ sonda poziomu wody wyposazona w urzqgdzenie do przekazywania

danych do operatora (np. system GMS),

v kamera z transmisja danych (obserwacja zbiornika i ofoczenia

oraz ochrona),

v’ urzqdzenie mierzgce temperature wody oraz jej natlenienie

na zadanych gtebokosciach.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonac petng rekultywacije terendw zajetych
przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe —
wykonane na potrzeby Wykonawcy oraz wszelkich innych terendw
przeksztatconych przez Wykonawce;

Nalezy dokonac uzgodnien z zarzgdcami drég publicznych i wewnetrznych
oraz witascicielami  nieruchomosci w  zakresie  przywrdcenia  drog
oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w czasie remontu
do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robot.

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Celem gtobwnym planowanego przedsiewziecia jest poprawa gospodarki
wodnej w miejscowosci Milejewo poprzez przebudowe otwartego zbiornika do
retencjonowania wody. Zapobiegnie to niekontrolowanemu odptywowi wody.
Zadanie w ramach przedsiewziecia pod nazwqg “Zarzgdzanie zasobami
wodnymi”, poddziatanie “Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem,
modernizacjqg i dostosowaniem rolnictwa i leSnictwa” objetego Programem
Rozwoju Obszardow Wiejskich na lata 2014-2020.

Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci
zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682).

Celem posrednim jest stworzenie miejsca rekreacji dla okolicznych
mieszkancow oraz turystéw. Miejsce to ma sprzyjac wypoczynkowi, jak rowniez
zacheci¢ odwiedzajgcych do aktywnego spedzania czasu na wolnym
powietrzu.

Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci
zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682).

Wykonawca w ramach opracowania technicznego jest zobowigzany
uszczegotowic rozwigzania, ktdére sg opisane w niniejszym PFU, a takze
zaproponowac inne niz w PFU jesli w ten sposdb uzyskane mogg byc¢ korzysci
dla jakosci, obnizenia kosztow lub poprawy waloréw uzytkowych wznoszonych
obiektow.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich
zmian w poczgtkowym okresie prac projektowych.

Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich rob ot
objetych zadaniem.

Wykonawca zamodwienia winien zapewni¢ sporzgdzenie opracowania
dokumentacji projektowej i wykonanie robdét budowlanych przez osoby o
odpowiednich uprawnieniach budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji
projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnionego z odpowiednimi
zarzgdcami drég. Projekt organizacii ruchu powinien uwzgledniac utrzymanie
ciggtosci ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu oraz
przeprowadzenia robdt w  taki sposdb, aby umozliwi¢ zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach oraz dostep do terendw przylegtych, a w
tym do kazdej dziatki sgsiadujgcej z projektowang inwestycjq.

Zmiany ilosci lub parametréw opisanych w niniejszym PFU jakie mogg miec
miejsce w frakcie opracowywania przez Wykonawce opracowania
dokumentaciji projektowej nie bedqg powodowaty zwiekszenia Ceny Oferty.
Wykonawca przy obliczaniu Ceny Oferty zobowigzany jest wzig¢ pod uwage
mozliwosc zwiekszenia ilosci robot oraz uwzglednic ryzyko z tym zwigzane w
Cenie Oferty.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy rowniez :

- Rozpoznanie warunkow terenowych.

- Wykonanie prac geotechnicznych (m.in. wyniki badan podtoza oraz ocena
geotechnicznych warunkdéw posadowienia w zakresie wynikajgcym z
opracowanego przez Wykonawce projektu zagospodarowania terenu)

- Opracowanie dokumentacji projektowe] z wszelkimi  wymaganymi
uzgodnieniami i przedstawienie jej do zaakceptowania Zamawiajgcemu.

- Uzgodnienie dokumentacji projektowe] z odpowiednim Konserwatorem
zabytkoéw (jesli teren objety jest ochrong).

- Opracowanie projektu statej i tymczasowej organizacji ruchu i przedstawienie
ich do opinii i zatwierdzenia.

- Wykonanie Szczegdtowych Specyfikaciji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt  (zwanych dalej STWIORB) i redlizacja robdét na podstawie
zatwierdzonych STWIORB

- Wykonanie zgtoszenia (lub jezeli bedzie to wymagane uzyskanie pozwolenia

na budowe) u odpowiedniego organu administracji architektoniczno -

budowlanej wraz z odpowiednimi zatgcznikami

- Opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

- Readlizacja robdét w oparciu o uzgodnione opracowania projekfowe po

wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

- Prowadzenie obmiardw ilosci realizowanych robdt.

- Przygotowanie rozliczenia koncowego rob ot oraz sporzgdzenie Dokumentacii

Powykonawczej w wersji papierowej i elektroniczne;.

- Przekazanie zrealizowanych obiektéw uzytkownikom.

- Zawiadomienie wtasciwych organdw o zakonczeniu inwestycji
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- Odtworzenie lub wznowienie istniejgcej osnowy geodezyjnej zniszczonej w
wyniku dziatan Wykonawcy.

- Inne dziatania nieujete w ww. spisie, a konieczne do skutecznego
zaprojektowania wskazanych obiektow

i oddania ich do uzytkowania.

2.2.1 Zgodnosé z celami operaciji

Celem podstawowym planowanego do przebudowy otwartego zbiornika
do retencjonowania wody jest przede wszystkim poprawa gospodarki poprzez
przebudowe otwartego zbiornika do retencjonowania wody. Readlizacja
przedsiewziecia zapobiegnie niekontrolowanemu odptywowi wody z obszaru
zZlewni oraz jej gromadzenie w zwigzku z przedsiewzieciem pod nazwq
“Zarzgdzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziatania “Wsparcie na
inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjq i dostosowaniem rolnictwa

i leSnictwa” objetego Programem Rozwoju Obszardw Wiejskich na lata 2014-
2020.

Retencja to zdolnos¢ do okresowego zatrzymywania wody. Dzieki temu
Zjawisku poprawie ulega bilans wodny. Zasoby wodne powiekszajq sie,
poniewaz szybki sptyw powierzchniowy zastepowany jest przez powolny
odptyw gruntowy  (https://www.gov.pl/web/retencja/czym-jest-retencja).
Lwiekszenie retencji wodnej jest zjawiskiem bardzo korzystnym dla gospodarki
rolnej. Zbiornik retencyjny bedzie petnit znaczgcq funkcje nie tylko podczas
ulewnych deszczy ale rowniez podczas suszy. Woda ze zbiornika moze byc¢
wykorzystana do podlewania okolicznych upraw.

Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2022 r. w
sprawie szczegdtowych warunkdw i trybu przyznawania oraz wyptaty pomocy
finansowe] na operacje typu "Zarzgdzanie zasobami wodnymi' w ramach
poddziatania "Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjq i
dostosowaniem rolnictwa i leSnictwa" objetego Programem Obszarow
Wiejskich na lata 2014-2020 okresla katalog kosztéw kwalifikowalnych do
ktérych nalezg miedzy innymi koszty:

1) ogdine (koszty dokumentaciji technicznej, PF-U, nadzoru inwestorskiego)

2) budowy lub przebudowy urzgdzen wodnych (odmulenie zbiornika
istniejgcego, rozplantowanie urobku, umocnienie brzegu materacami
gabionowymi, umocnienie skarp kamieniem na zaprawie, zatozenie strefy
buforowej)

3) zakupu i montazu urzgdzen stuzqcych do pomiaru wod (instalacja
platformy pomiarowej, instalacja urzgdzen pomiarowych)

4) zakup ustug budowlano - montazowych niezbednych do realizaciji
inwestycji  (rozebranie istniejgcego ogrodzenia zbiornika retencyjnego
odtworzenie nowego ogrodzenia, remont mnicha zelbetowego,umocnienie
brzegu materacami gabionowymi, umochnienie skarp kamieniem na zaprawie
instalacja platformy pomiarowej)

Wszystkie zadania sg komplemantarne, stanowiq cato$¢ techniczno -
uzytkowq i stuzqg realizacji celu projektu. Rozebranie istniejgcego ogrodzenia
oraz odtworzenie nowego ogrodzenia stuzy¢ bedzie zapewnieniu
bezpieczenstwa w obiekcie. Zabezpiecza¢ bedzie przed dostepem przed

6
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zwierzetami, ktére mogqg by¢ przyczyng zniszczenia urzqgdzen (np. bobry) oraz
stanowi¢ bariere bezpieczenstwa na terenie przy sklepie, parkingu i swietlicy
wiejskiej. Odmulenie zbiornika pozwoli na zwiekszenie ilosci zretencjonowane;j
wody. Roztozenie urobku z odmulenia to wykorzystanie materiatu do tworzenia
skarp i korony nasypu pod obsiew. Umocnienie brzegdw i skarp konieczne jest
do zachowania funkcji obiektu przez dtuzszy okres czasu. Remont mnicha jest
konieczny ze wzgledu na mozliwos¢ regulacji poziomu wody w zbiorniku.
Konieczno$¢ spuszczenia nadmiernej ilosci wody wskazywac bedzie
urzgdzenie pomiarowe zamontowane na platformie pomiarowej. Strefa
buforowa zostanie zatozona w celu spowolnienia sptywu powierzchniowego
wody opadowej do zbiornika.

2.3. Ogodlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2.3.1 Rozebranie istniejgcego ogrodzenie zbiornika retencyjnego

- wypiecie, zdjecie i zrolowania siatki.

- demontaz stupkdw ogrodzeniowych iich wywiezienie wraz z siatka poza teren
budowy

2.3.2 Odmulenie zbiornika istniejgcego

- mechaniczne wydobycie z dna istniejgcego zbiornika retencyjnego namutu
koparkami z osprzetem do pracy pod wodg ze ztozeniem urobku na odktad
w celu odsgczenia gruntu,

- reczne wykonanie rowkoéw (bruzd) odprowadzajgcych wode z urobku do
zbiornika.

2.3.3 Rozplantowanie urobku wydobytego ze zbiornika istniejgcego

- przemieszczenie spycharkami ztozonego w odktadzie urobku,

- mechaniczne i reczne formowanie rozplantowanego urobku,

- przygotowanie skarp i korony nasypu pod obsiew.

2.3.4 Umocnienie brzegu materacami gabionowymi podpartymi kiszkg

faszynowq

- zabicie jednego rzedu pali drewnianych w miejscu podparcia materacy,

- utozenie kiszki faszynowej z wikliny za palami,

- zabezpieczenie faszyny szpilkami i geowtdkning,

- utozenie materacy siatkowych oraz wypetnienie kamieniami wraz z ich

zamknieciem i formowaniem linii brzegu.

2.3.5 Umocnienie skarp kamieniem na zaprawie

- korytowanie skarpy za opaskg faszynowq na szeroko$s¢ umocnienia,

- utozenie i zageszczenie podsypki z pospotki na geowtdkninie,

- utozenie narzutu kamiennego (bruku) na zaprawie cementowej,

- spoinowanie narzutu.

2.3.6 Zatozenie strefy buforowej

- rekultywacja i uprawa gleby pod zasiewy,

- wysiew nasion roslin wieloletnich,

- pielegnacja po zasiewie (watowanie, nawadnianie itp.)

2.3.7 Odbudowa ogrodzenie

- montaz stupkdw ogrodzeniowych,

- zatozenie siatki z drutu gr. 5 mm.
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2.3.8 Zakup i instalacja platformy pomiarowej i urzqgdzen pomiarowych
- montaz ruchomej ktadki,
- zakup i instalacja ptywajgcej platformy pomiarowej,
- zakup i instalacja urzgdzen pomiarowych na platformie,
- mocowanie platformy — tancuch oraz martwe kotwice/pal kotwiczny, dla
platformy przewidziane sg tancuch fi 13 mm,
- urzgdzenia pomiarowe mocowane do nawierzchni drewnianej platformy.
Zestawienie urzqdzen pomiarowych:
v’ tata wodowskazowa,
v sonda poziomu wody wyposazona w urzqgdzenie do przekazywania
danych do operatora (np. system GMS),
v’ kamera z transmisja danych (obserwacja zbiornika i otoczenia oraz
ochrona).
v’ urzqdzenie mierzgce temperature wody oraz jej natlenienie na
zadanych gtebokosciach
Po wykonaniu Inwestycji nalezy uporzgdkowac teren przylegty do budowy,
Tereny zielone zlokalizowane wzdtuz Inwestycji zabezpieczyC biologicznie
ro$linami wzmacniajgcymi brzegi, skarpy i powierzchnie nieutwardzone.

2.4 Uwagi dodatkowe

Celem wtasciwego oszacowania ilosci i zakresu robdot na etapie
sporzgdzania oferty na readlizacje zamdwienia nalezy przeprowadzic
szczegotowq wizje w terenie z wtasng inwentaryzacijq, pomiarami i badaniami
wtasnymi oraz zapisami programu funkcjonalno — uzytkowego.

Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacjqg, iz rodzqj, zakres i ilos¢ robot
przedstawionych w przedmiotowym opracowaniu mogqg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowe;.

2.5 Dokumenty wykonawcy
W ramach Kwoty Umownej nalezy wykonac¢ wszelkie opracowania, jakie

mogqg okazac¢ sie niezbedne dla zaprojektowania i uzytkowania obiektéw

wchodzgcych w zakres przedmiotu zamowienia.

W szczegolnosci nalezy opracowacd nizej wymienione projekty i dokumenty:

- Mape sytuacyjno-wysokosciowq;

- Opinie geotechniczng/ dokumentacje geologiczno — inzynierskq;

- Dokumentacije projektowq wraz z wszelkimi uzgodnieniami;

- Projekt statej organizacji ruchu i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu;

- Projekt tymczasowej organizaciji ruchu;

- Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- Wykonanie zgtoszenia (lub jezeli bedzie to wymagane uzyskanie pozwolenia
na budowe) u odpowiedniego organu administracji architektoniczno -
budowlanej wraz z odpowiednimi zatgcznikami

- W razie koniecznosci prowadzenia robdt poza istniejgcym pasem drogowym
Wykonawca uzyska prawo do  dysponowania  nieruchomoscig
wtascicieli/Zarzgdcow terenu na wejscie z robotami;

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
(STWIORB) odpowiadajgce rozwigzaniom Dokumentacii projektowe;j
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- Przedmiary Robdt;

- Programy Zapewnienia Jakosci;

- Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Dokumentacje powykonawczg wraz z mapg powykonawczag;
- Instrukcje eksploatacji i utrzymania;

Powyzszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania przez Wykonawce
innych Dokumentow Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, remontu
i uzytkowania obiektéw wchodzgcych w sktad przedmiotu zamdwienia.

Ogodlne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy

Dokumentacje projektowg nalezy wykonaé w  liczbie egzemplarzy
wymaganych przez Zamawiajgcego oraz niezbedne] ze wzgledu na
procedury administracyjne.

Wykonawca bedzie wspotpracowac z organami administracyjnymi w celu
uzyskania stosownych decyzji, a w szczegdlnosci uczestniczyC w konsultacjach
spotecznych, udziela¢ wyjasnien na zgdanie organu, przedktadac wnioski i
dokumenty bezzwtocznie w stosunku do obowigzujgcych termindw.

Wymagania w stosunku do wykonania Dokumentow Wykonawcy sg
okreSlone w pozostatych czesciach niniejszego Programu funkcjonalno-
uzytkowego.

W opracowywanych Dokumentach Wykonawca uwzgledni w szczegdolnosci
wymagania zawarte w przepisach prawa.

Kazdy ww. komplet dokumentéw sporzgdzony przez Wykonawce nalezy
dostarczy¢ Zamawiajgcemu rowniez w wersji cyfrowej edytowalnej .doc, .xls,
.dgn, .dwg . oraz w formacie plikow pdf. Wykonawca przystepujgc do
opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentow Wykonawcy a
takze wszelkich innych dokumentow niezbednych dla wykonania przedmiotu
zamowienia, uzgodni z Zamawiajgcym sposoéb przeprowadzenia przeglgdow i
uzyska akceptacje Zamawiajgcego w zakresie sposobu postepowania w
zwigzku z przeglgdami i akceptacjg tych dokumentéw. W szczegdlnosci
Wykonawca uwzgledni w harmonogramie prac projektowych terminy
niezbedne na przeprowadzenie przeglgddéw i akceptacii procedury zgtoszenia
robot oraz terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen
wydawanych przez organy uzgadniajgce dokumenty i wtasciwe decyzyjnie
organy administracyjne.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentéw Wykonawcy
objetych powyzszym wykazem i innych dokumentéw niezbednych dla
wykonania przedmiotu zamodwienia, zawierajgce  koszty  uzyskania
wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien i decyzji
administracyjnych  zwigzanych z  opracowaniem i zatwierdzeniem
dokumentaciji, realizacjg i przekazaniem do uzytkowania bedzie ujete w
ramach Ceny Oferty i nie stanowi ceny kosztorysu inwestorskiego podanego w
PFU.

C. OPIS WYMA,GAI\’I ZLAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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Zamawiajgcy wymaga, aby roboty zwigzane z Inwestycjg miaty trwatosc
okreslonqg zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog
publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518) oraz zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682) oraz zgodnie z innymi
przepisami i rozporzgdzeniami potrzebnymi o prawidtowej realizacji niniejszej
Inwestycji.

1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Plac budowy, zaplecze Wykonawcy nalezy zorganizowac w sposob
zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego
przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkdw mieszkalnych, z
poszanowaniem uzasadnionych interesow osob trzecich, oraz przy jok
najmniejszym utrudnianiu w poruszaniu sie i dojazdu do posesji lezgcych przy
remontowanym i przebudowywanym odcinku drogi . Za szkody powstate na
skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejgcej infrastrukturze

odpowiadac bedzie Wykonawca.

Laplecze budowy powinno bycC lokalizowane w migjscu, do ktérego
Wykonawca na tytut prawny lub pisemng zgode wtasciciela lub uzytkownika
wieczystego.

Magazyny, sktady i bazy fransportowe nalezy lokalizowac poza obszarami
zabudowy mieszkaniowej, granicami Gtownych Zbiornikdw Wod Podziemnych
(GZWP), strefami ochronnymi uje¢ wod oraz obszarami zalewowymi rzek. W
przypadku koniecznosci lokalizaciji zaplecza budowy na terenie GZWP nalezy

zastosowac dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
Srodowiska gruntowo-wodnego.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé¢ do
szczelnych zbiornikdw bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni
za posrednictwem uprawnionych podmiotow.

Powstajgce w frakcie Inwestycji odpady nalezy segregowac i
magazynowac¢ w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewnigjgc ich
regularny odbidr przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie
mogg sie pojawi¢ w ramach Inwestycji, nalezy segregowac i oddziela¢ od
odpaddw obojetnych i nieszkodliwych, i przekazac do wywiezienia przez
specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie ich unieszkodliwianiem.

Drzewa znajdujgce sie w obrebie placu budowy, nie kolidujgce z Inwestycjq,
zabezpieczyC przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Miejsca sktadowania ziemi z wykopdw, materiatdw odzyskowych,
mozliwosci urzgdzenia czasowych placdéw budowy i inne szczegdtowe
uwarunkowania wykonania robét Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbidrkowe rozbieralne fj.
wszelkiego rodzaju prefabrykowane elementy betonowe, w dobrym stanie
technicznym (nadajgca sie do dalszego uzytkowania) zostang przekazane dla
Zamawigjgcego, w miejsce zgodne ze wskazaniem Zamawiajgcego 1j. Urzedu
Gminy w Lidzbarku Warminskim. Pozostate materiaty z rozbidrki takie jak humus,
kruszywo, Wykonawca zutylizuje na swoj koszt, chyba, ze Zamawiajgcy zaleci
inacze,.

2. REALIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH
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Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaakceptowanq przez Zamawiajgcego
Dokumentacjg projektowq oraz zgodnie z zakresem rzeczowym i technologig
wykonania okreslong w tych projektach i specyfikacjach technicznych
wykonania robot.

2.1 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Podczas wykonywania robdét Wykonawca ma obowigzek przestrzegac
przepisdw zwigzanych z ochrong srodowiska. Obowigzek ten dotyczy réwniez
podejmowania krokdw majgcych na celu unikania uszkodzeh oraz ucigzliwosci
dla oséb lub dobr publicznych jak i srodowiska naturalnego pochodzgce z
dziatalnosci Wykonawcy na terenie budowy i wynikajgce z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia Iub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Wymagania te dotyczg zardwno terenu
budowy jak i otoczenia budowy.

2.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w sposdb nie powodujgcy
destrukcji podtoza i jego nawodnienia.

Sposéb  wykonania wykopdw i nasypow powinien gwarantowac ich
stateczno$¢. Wyznaczenie ewenfualnego miejsca odktaddw i koszty
ewentualnej rekultywaciji lezg po stronie Wykonawcy.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ w warunkach atmosferycznych nie
powodujgcych pogorszenia stanu gruntdw w podtozu posadowienia
konstrukcji drogowych. W przypadku zaistnienia niebezpieczenstwa utraty
parametréw wytrzymatosciowych gruntu (np. gruntéw gliniastych narazonych
na ekspozycje w czasie opaddw atmosferycznych), Wykonawca obowigzany
jest podjgc odpowiednie Srodki zaradcze (np. wykonanie odwodnienia
obszaréw roboczych itp.). Informacja na ten temat powinna znalez¢ sie w
dokumentaciji projektowe;.

2.3 Roboty budowlane

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$S¢ wykonania robot oraz za
ich zgodno$s¢ dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdét, zaleceniomi Zamawiajgcego oraz sztukg
budowalng.

Roboty powinny by¢ readlizowane w  sprzyjajgcych  warunkach
atmosferycznych oraz w sposdb uniemozliwiajgcy powstanie szkdd w
przylegtych obiektach. Nalezy unikacC przerw w prowadzeniu robdt poprzez
dostosowanie harmonogramu realizacji do pracy zmianowej. Wykonane
roboty powinny spetnia¢ wymagania postawione w STWIORB. Wykonawca
odpowiedzialny jest za biezgce prowadzenie badan wykonywanych robot i
przedstawianie Zamawiajgcemu wynikéw tych badan.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg konfrole  wykonywanych  robot
budowlanych.

2.4 Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko materiaty spetniajgce wymogi okreslane

w ustawie Prawo Budowlane, bedgce zgodne 1z polskimi normami
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przenoszqgcymi europejskie  normy zharmonizowane, oraz posiadajgce
odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i aprobaty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za speinienie wymagan jakosciowych
materiatow.

3. UPORZADKOWANIE TERENU | JEGO BIOLOGICZNE UMOCNIENIE

Po wykonaniu Inwestycji nalezy uporzgdkowac teren przylegty do budowy,
zlikwidowac¢ zaplecze budowy doprowadzajgc teren zaplecza do stanu
pierwotnego.

Tereny zielone zlokalizowane wzdtuz Inwestycji, ktére zostaty zniszczone bgdz
naruszone nalezy zabezpieczy¢  biologicznie  rodlinami  ostonowymi
wzmacniajgcymi brzegi, skarpy i powierzchnie nieutwardzone.

4. WARUNKI TECHNICZINE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, a takze podstawowe roboty
budowlane, bedg wykonane wedtug dokumentacji projektowej oraz
szczegotowych specyfikacji technicznych (STWIORB) opracowanych przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt,
za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowqg, wymaganiami PFU oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawigjgcy, poprawione przez
Wykonawce w ramach oferowanej ceny prac projektowych i robodt
przygotowawczych i budowlanych. Zamawigjgcy wymaga, aby roboty
budowlane byty wykonane w sposdb powodujgcy najmniejsze utrudnienia w
funkcjonowaniu ruchu drogowego | pieszego. Wykonawca bedzie
zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci w
zakresie miedzy innymi:
« organizacji robét budowlanych,
« zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich,
« ochrony srodowiska,
« warunkdw bezpieczenstwa pracy,
« warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych, muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym B lub CE
(zgodnie z obowigzujgcymi przepisami) a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie
z regulacjami przepisdbw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezgcq kontrole wykonywanych robot
budowlanych.

Kontroli zamawiajgcego bedqg w szczegdinosci poddane:

12
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« rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowe] przed ich
skierowaniem do Wykonawcy robdét budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci
z programem funkcjonalno-uzytkowym, przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi normami, oraz innymi warunkami umowy, stosowanie
gotowych wyrobdw budowlanych. Sprawdzane bedg one w odniesieniu do
dokumentow potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci
parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,
« wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, w zakresie zgodnosci z
receptami przedstawionymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez
Zamawiajgcego,
+ sposdb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z
dokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi

Dla potrzeb zapewnienia wspodtpracy z Wykonawcq i prowadzenia kontroli
wykonywanych robdét budowlanych oraz  dokonywania  odbioréw
Zamawiagjgcy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w
zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.
Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
« odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
+ odbidr czesciowy,
+ odbidr koncowy,
« odbidr ostateczny tj. po okresie gwaranciji.

W trakcie odbiorow sprawdzeniu i kontroli bedqg podlegaty miedzy innymi:
« uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy
obiektu w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami
budowy,
« jakos¢ i poprawnos¢ wykonania robdt zgodnie z dokumentacjq projektowq,
STWIORB, oraz wymaganiami Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku, a
nastepnie do likwidacji wszystkich robdot tymczasowych, niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamodwienia. Do robdt tymczasowych bedg
zaliczone miedzy innymi: organizacja robdt budowlanych, zabezpieczenia
interesdw 0sbéb trzecich, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania
robot, spetnienie warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robdt przed dostepem
0sOb trzecich, zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z
budowq itp.

Opracowat:
mgr inz. Kazimierz Zaranski

Kazimierz Zaraiski
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Il CZESC INFORMACYJNA

1. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE

BUDOWLANE

Dziatka nr 172 obreb Miejewo gm. Milejewo stanowi wtasnosc
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy po podpisaniu Umowy z Wykonawcq przekaze
Oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

2. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamowienie nalezy zrealizowac opiergjgc sie na polskim  prawie.
Wykonawca zrealizuje Zamdwienie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi
katalogu zamknietego.
Wykaz aktow prawa nie wytqcza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej:
Akty prawne i normy budowlane:
1. Prawo Budowlane - Ustawa z 7 lipca 1994 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682).
2. Ustawa Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605).
3. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2022, poz 1679).
4. Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012r. (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1587).
5. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2022, poz
2556).
6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003 Nr 120 poz. 1126).
7. Rozporzgdzenie Ministra srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej
(Dz. U. 2016 poz. 2033).
8. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektdow budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463).
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9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022, poz 1225);

10. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

11. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreSlonych w  programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

12. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021
poz. 1213)

3. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

» Kopia mapy zasadniczej- zatgcznik do PFU

» Rysunki koncepciji planu sytuacyjnego- zatgcznik do PFU

 Rysunki koncepcji obiektow- zatgcznik do PFU
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Il ZALACIZNIKI

1. Oswiadczenie projektanta
2. Dokumentacja fotograficzna
3. Zbiorcze zestawienie kosztow
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Il CZESC GRAFICINA

Rys

.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

NV OO NONONNWN

Mapa poglgdowa

. Zagospodarowanie terenu — stan istniejgcy
. Plan zagospodarowania terenu

. Przekrdj podtuzny zbiornika

. Przekréj poprzeczny zbiornika

. Umocnienie brzegu i skarpy — widok z gory
. Umocnienie skarpy i brzegu — przekrdj

. Platforma pomiarowa — widok

. Platforma pomiarowa — przekrdj
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OSWIADCIZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja pn. ,Przebudowa otwartego zbiornika
do retencjonowania wody” zostat sporzgdzony zgodnie @z
obowiqgzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Kazimierz Zaranski
Nr ewidencyjny 1297/H/86 Kazimierz Zaraiski

Elblag. lipiec 2024 r.
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