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| CZESC OPISOWA

A. WSTEP
Program funkcjonalno - uzytkowy (dalej PFU) opracowano zgodnie z

rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454).

Zadaniem PFU jest ustalenie planowanych kosztéw robdét budowlanych,
przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty wykonania
robot, oraz przygotowania dokumentacji projektowe;.

Niniejszy PFU ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej
oferty na wykonanie robdot budowlanych i przygotowania dokumentacii
projektowe] w ramach przedmiotowego zadania.

PFU jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do przepro-
wadzenia procedury wyboru Wykonawcy w frybie Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych, przygotowania oferty Wykonawcy i zawarcia Umowy na
wykonanie dokumentacji projektowej i robdt budowlanych.

Niniejszy PFU, nie stanowi koncepciji projektowej. Jest to opis celdw i zasad
rozwigzan projektowych, wraz z rekomendacjami Zamawiajgcego co do
poszczegolnych zagadnien. Wykonawca w ramach dokumentaciji projektowe;j
jest zobowigzany uszczegdtowic rozwigzania, takze zaproponowac inne niz w
PFU jesli w ten sposdb uzyskane mogg byc¢ korzysci dla jakosci, obnizenia
kosztow lub poprawy waloréw uzytkowych wznoszonych obiektow.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich
zmian w poczgtkowym okresie prac projektowych.

1. DANE WYJSCIOWE

1.1 Podstawa opracowania

- Mapa zasadnicza w skali 1:500,

— Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.
poz. 682)

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreSlonych w  programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458),

— Wizja oraz pomiary polowe w terenie.

— Umowa i ustalenia z Zamawiajgcym.

1.2 Ogodlny opis
Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji pn. program

funkcjonalno-uzytkowy przebudowy otwartego zbiornika do retencjonowania

wody w zwigzku z przedsiewzieciem pod nazwqg “Zarzgdzanie zasobami

wodnymi” w ramach poddziatania “Wsparcie na inwestycje zwigzane z
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rozwojem, modernizacjg i dostosowaniem rolnictwa i le$nictwa” objetego
Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020.

B. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren przeznaczony pod przebudowe otwartego zbiornika do
retencjonowania wody znajduje sie w miejscowosci Huta Zutawska, gm.
Milejewo.

Pod inwestycje przeznaczono dziatki nr: 124 o powierzchni 0,2500 ha oraz
132/2 o powierzchni 0,4600 ha. Na dziatkach istnieje zbiornik retencyjny o
powierzchni widocznego lustra wody ok. 220 m? i zaro$nieciu ok. 800 m?
przeznczony do przebudowy. Dziatka nr 124 od zachodu graniczy z terenami
zielonymi i zabudowq zagrodowq, od pdétnocy, wschodu i potudnia z gruntowqg
drogg gminng.

Teren dziatek objetych opracowaniem nie jest ogrodzony. Staw usytuowany
wewnqtrz przedmiotowych dziatek jest ogrodzony w catosci z furtkg wejsciowq.

Zbiornik wodny istniejgcy w formie naturalnej w latach 50/60 XX wieku zostat
zmodernizowany. Nadano mu regularny ksztatt, umocniono skarpy i brzegi
budowlami ziemno-faszynowymi (opaski, kiszki, materace). Zabudowa
biologiczna wykonana z faszyny i drewna z biegiem lat ulegta catkowitej
degradacii.

Istniejgcy zbiornik retencyjny zajmuj ok. 41 % powierzchni dziatki nr 124 oraz
niecaty 1% powierzchni dziatki nr 132/2

Konieczna jest przebudowa catego zbiornika oraz instalacja urzgdzen
pomiarowych wraz z oznaczeniem max. poziomu wody do utrzymywania w
zbiorniku.

Istniejgca infrastruktura na dziatce nr 1241 132/2:

— zaro$niety zbiornik o pow. catkowitejl 020 m2,

— ogrodzenie zbiornika o dtugosci 135 m,

— tereny zielone o pow. 660 m2,

— pozostatosci budowli spustowej (mnichal)

— dojazdowa droga gruntowa do zbiornika

Przez teren dziatki poza obszarem zajetym przez zbiornik przebiegajq
rurocigg wodociggowy (wo90), podziemna linia telekomunikacyna, oraz
napowietrzna linia energetyczna NN.

2. STAN PROJEKTOWANY
2.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektu lub zakres
robot budowlanych

W ramach inwestycji planuje sie przeprowadzenie przebudowy zbiornika
retencyjnego o powierzchni ok. 1 800 m? wraz catq istniejgcq infrastrukturg oraz
zagospodarowaniem.

W ramach kwoty umownej nalezy zaprojektowaé i wykonaé nastepujgce
roboty remontowe:
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— wykonanie robdét przygotowawczych (w tym: roboty pomiarowe,
tyczenie, obstuga geodezyjna inwestycji, zdjecie warstwy humusu),

— rozebranie istniejgcego ogrodzenie,

— odmulenie istniejgcego zbiornika retencyjnego,

— rozplanowanie i zagospodarowanie urobku,

— umocnienie brzegu materacami gabionowymi (siatkowo-kamiennymi),

— umochienie skarpy kamieniem na zaprawie,

— zatozenie strefy buforowej z roslin wieloletnich,

— odbudowa rozebranego ogrodzenia,

— montaz platformy pomiarowej i urzgdzen pomiarowych,

— przebudowa gruntowe] drogi dojazdowe] do zbiornika stanowigcej
catos¢ techniczno-uzytkowq z elementami przedsiewziecia.

- Urzgdzenia pomiarowe: (dodatkowo dziatanie wpisuje sie w ,Monitoring
srodowiska” wspierany przez WFOS w Olsztynie)

v tata wodowskazowa,

v' sonda poziomu wody wyposazona w urzgdzenie do przekazywania
danych do operatora (np. system GSM),

v' kamera z fransmisja danych (obserwacja zbiornika i otoczenia oraz
ochrona).

v' sonda pomiaru temperatury i natlenienia wody w zbiorniku wyposazona
w urzgdzenie do przekazywania danych do operatora (np. system GSM).

— Koszt urzgdzen pomiarowych i platformy pomiarowej dotyczy zakupu
oraz ich montazu.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonac petng rekultywacije terendw zajetych
przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe —
wykonane na potrzeby Wykonawcy oraz wszelkich innych terendw
przeksztatconych przez Wykonawce;

Nalezy dokonac uzgodnien z zarzgdcami drég publicznych i wewnetrznych
oraz witascicielami nieruchomosci w  zakresie przywrécenia drég oraz
nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w czasie remontu do stanu
nie gorszego niz przed rozpoczeciem robot.

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Celem gtownym planowanego przedsiewziecia jest poprawa gospodarki
wodne] w miejscowosci Huta Zutawska poprzez przebudowe otwartego
zbiornika do retencjonowania wody. Zapobieganie to niekontrolowanemu
odptywu wody z obszaru zlewni oraz umozliwi jej gromadzenie. Zadanie
w ramach przedsiewziecia pod nazwqg “Zarzgdzanie zasobami wodnymi”
w ramach poddziatania “Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem,
modernizacjq i dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa” objetego Programem
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci
zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682).
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Zbiornik retencyjny jest usytuowany wsérdd zabudowy zagrodowej w
potudniowo-zachodniej czesci wioski w odlegtosci ca. 80-150 m od pdl
uprawnych i uzytkow zielonych.

Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci
zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682).

Wykonawca w ramach opracowania technicznego jest zobowigzany
uszczegotowic rozwigzania, ktdére sg opisane w niniejszym PFU, a tfakze
zaproponowac inne niz w PFU jedli w ten sposdb uzyskane mogg by<¢ korzysci
dla jakosci, obnizenia kosztow lub poprawy waloréw uzytkowych wznoszonych
obiektow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich
zmian w poczgtkowym okresie prac projektowych.

Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich rob ot
objetych zadaniem.

Wykonawca zamowienia winien zapewnic¢ sporzgdzenie opracowania
dokumentacji projektowej i wykonanie robdt budowlanych przez osoby o
odpowiednich uprawnieniach budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji
projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnionego z odpowiednimi
zarzgdcami drog. Projekt organizacji ruchu powinien uwzgledniac utrzymanie
ciggtosci ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu oraz
przeprowadzenia robot w  taki sposdb, aby umozliwic zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach oraz dostep do terendw przylegtych, a w
tym do kazdej dziatki sgsiadujgcej z projektowang inwestycjq.

Zmiany ilosci lub parametrow opisanych w niniejszym PFU jakie mogg miec
miejsce w frakcie opracowywania przez Wykonawce opracowania
dokumentaciji projektowej nie bedg powodowaty zwiekszenia Ceny Oferty.
Wykonawca przy obliczaniu Ceny Oferty zobowigzany jest wzig¢ pod uwage
mozliwos¢ zwiekszenia ilosci robdt oraz uwzglednic ryzyko z tym zwigzane w
Cenie Oferty.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez :

- Rozpoznanie warunkdw terenowych.

- Wykonanie prac geotechnicznych (m.in. wyniki badan podtoza oraz ocena
geotechnicznych warunkéw posadowienia w zakresie wynikajgcym z
opracowanego przez Wykonawce projektu zagospodarowania terenu)

- Opracowanie dokumentacji projektowej] z  wszelkimi  wymaganymi
uzgodnieniami i przedstawienie je] do zaakceptowania Zamawigjgcemu.

- Uzgodnienie dokumentacji projektowe] z odpowiednim Konserwatorem
zabytkow (jesli teren objety jest ochrong).

- Opracowanie projektu state] i tymczasowej organizacjiruchu i przedstawienie
ich do opinii i zatwierdzenia.

- Wykonanie Szczegdtowych Specyfikaciji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt (zwanych dalej STWIORB) i redlizacja robdét na podstawie
zatwierdzonych STWIORB
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- Wykonanie zgtoszenia (lub jezeli bedzie to wymagane uzyskanie pozwolenia
na budowe) u odpowiedniego organu administracji architektoniczno -
budowlanej wraz z odpowiednimi zatgcznikami

- Opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Redlizacja robdét w oparciu o uzgodnione opracowania projektowe po
wytyczeniu roboét przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

- Prowadzenie obmiardw ilosci realizowanych robot.

- Przygotowanie rozliczenia koncowego rob ot oraz sporzgdzenie Dokumentaci
Powykonawczej w wersji papierowej i elekironiczne;.

- Przekazanie zrealizowanych obiektéw uzytkownikom.

- Zawiadomienie wtasciwych organdw o zakonczeniu inwestycji

- Odtworzenie lub wznowienie isthiejgcej osnowy geodezyjnej zniszczonej w
wyniku dziatan Wykonawcy.

- Inne dziatania nieujete w ww. spisie, a konieczhne do skutecznego
zaprojektowania wskazanych obiektow

i oddania ich do uzytkowania.

2.2.1 Zgodnosé z celami operaciji

Celem podstawowym planowanego do przebudowy otwartego zbiornika
do retencjonowania wody jest przede wszystkim poprawa gospodarki poprzez
przebudowe otwartego zbiornika do retencjonowania wody. Realizacja
przedsiewziecia zapobiegnie niekontrolowanemu odptywowi wody z obszaru
zlewni oraz jej gromadzenie w zwigzku z przedsiewzieciem pod nazwq
“Zarzgdzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziatania “Wsparcie na
inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjq i dostosowaniem rolnictwa

i leSnictwa” objetego Programem Rozwoju Obszardw Wiejskich na lata 2014-
2020.

Retencja to zdolnos¢ do okresowego zatrzymywania wody. Dzieki temu
Zjawisku poprawie ulega bilans wodny. Zasoby wodne powiekszajq sie,
poniewaz szybki sptyw powierzchniowy zastepowany jest przez powolny
odptyw  grunfowy  (https://www.gov.pl/web/retencja/czym-jest-retencja).
Zwiekszenie retencji wodnej jest zjawiskiem bardzo korzystnym dla gospodarki
rolnej. Zbiornik retencyjny bedzie petnit znaczgcqg funkcje nie tylko podczas
ulewnych deszczy ale rowniez podczas suszy. Woda ze zbiornika moze byc¢
wykorzystana do podlewania okolicznych upraw.

Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2022 r. w
sprawie szczegotowych warunkow i trybu przyznawania oraz wyptaty pomocy
finansowe] na operacje typu "Zarzgdzanie zasobami wodnymi' w ramach
poddziatania "Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjq |
dostosowaniem rolnictwa i leSnictwa" objetego Programem Obszaréw
Wiejskich na lata 2014-2020 okresla katalog kosztow kwalifikowalnych do
ktérych nalezg miedzy innymi koszty:

1) ogdlne (koszty dokumentacji technicznej, PF-U, nadzoru inwestorskiego)

2) budowy lub przebudowy urzgdzen wodnych (odmulenie zbiornika
istniejgcego, rozplantowanie urobku, umocnienie brzegu materacami
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gabionowymi, umocnienie skarp kamieniem na zaprawie, zatozenie strefy
buforowej)

3) zakupu i montazu urzgdzen stuzqgcych do pomiaru wod (instalacja
platformy pomiarowej, instalacja urzgdzen pomiarowych)

4) zakup ustug budowlano - montazowych niezbednych do realizacji
inwestycji  (rozebranie istniejgcego ogrodzenia zbiornika retencyjnego
odtworzenie nowego ogrodzenia, remont mnicha zelbetowego,umocnienie
brzegu materacami gabionowymi, umochnienie skarp kamieniem na zaprawie
instalacja platformy pomiarowej)

Wszystkie zadania sg komplemantarne, stanowiq cato$¢ techniczno -
uzytkowq i stuzqg realizacji celu projektu. Rozebranie istniejgcego ogrodzenia
oraz odfworzenie nowego ogrodzenia stuzyC bedzie zapewnieniu
bezpieczenstwa w obiekcie. Zabezpiecza¢ bedzie przed dostepem przed
zwierzetami, ktére mogq byc¢ przyczyng zniszczenia urzgdzen (np. bobry) oraz
stanowiC bariere bezpieczenstwa na terenie przy sklepie, parkingu i swietlicy
wiegjskiej. Odmulenie zbiornika pozwoli na zwiekszenie ilosci zretencjonowane;j
wody. Roztozenie urobku z odmulenia to wykorzystanie materiatu do tworzenia
skarp i korony nasypu pod obsiew. Umocnienie brzegdw i skarp konieczne jest
do zachowania funkcji obiektu przez dtuzszy okres czasu. Remont mnicha jest
konieczny ze wzgledu na mozliwos¢ regulacji poziomu wody w zbiorniku.
Konieczno$¢ spuszczenia nadmiernej ilosci wody wskazywac bedzie
urzgdzenie pomiarowe zamontowane na platformie pomiarowej. Strefa
buforowa zostanie zatozona w celu spowolnienia sptywu powierzchniowego
wody opadowej do zbiornika.

2.3. Ogodlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2.3.1 Rozebranie istniejgcego ogrodzenie zbiornika retencyjnego

- wypiecie, zdjecie i zrolowania siatki.

- demontaz stupkdw ogrodzeniowych iich wywiezienie wraz z siatka poza teren
budowy

Przebudowa istniejgcego ogrodzenia — ogrodzenie stanowi integralng czesc¢

zbiornika i zostato wykonane dla bezpieczenstwa ze wzgledu na jego

potozenie w bezposrednim sqgsiedztwie drég publicznych.

Podczas prac zwigzanych z przebudowq zbiornika istniejgce ogrodzenie nalezy

rozebrac¢ by umozliwi¢ dostep do terenu budowy/przebudowy.

Istniejgce ogrodzenie jest ze wzgledu na zuzycie i korozje nie nadaje sie do

ponownego montazu po jego rozebraniu

2.3.2 Odmulenie zbiornika istniejgcego

- mechaniczne wydobycie z dna isthiejgcego zbiornika retencyjnego namutu
koparkami z osprzetem do pracy pod wodq ze ztozeniem urobku na odktad
w celu odsgczenia gruntu,

- reczne wykonanie rowkow (bruzd) odprowadzajgcych wode z urobku do
zbiornika.

2.3.3 Rozplantowanie urobku wydobytego ze zbiornika istniejgcego
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- przemieszczenie spycharkami ztozonego w odktadzie urobku,

- mechaniczne i reczne formowanie rozplantowanego urobku,

- przygotowanie skarp i korony nasypu pod obsiew.

2.3.4 Umocnienie brzegu materacami gabionowymi podpartymi kiszkg
faszynowq

- zabicie jednego rzedu pali drewnianych w miejscu podparcia materacy,
- utozenie kiszki faszynowej z wikliny za palami,

- zabezpieczenie faszyny szpilkami i geowtdkning,

- utozenie materacy siatkowych oraz wypetnienie kamieniami wraz z ich
zamknieciem i formowaniem linii brzegu.

2.3.5 Umocnienie skarp kamieniem na zaprawie

- korytowanie skarpy za opaskg faszynowq na szeroko$s¢ umocnienia,

- utozenie i zageszczenie podsypki z pospotki na geowtdkninie,

- utozenie narzutu kamiennego (bruku) na zaprawie cementowej,

- spoinowanie narzutu.

2.3.6 Zatozenie strefy buforowej

- rekultywacja i uprawa gleby pod zasiewy,

- wysiew nasion roslin wieloletnich,

- pielegnacja po zasiewie (watowanie, nawadnianie itp.)

2.3.7 Odbudowa ogrodzenie

- montaz stupkdw ogrodzeniowych,

- zatozenie siatki z drutu gr. 5 mm.

2.3.8 Instalacja platformy pomiarowej

- montaz ruchomej ktadki,

- instalacja ptywajgcej platformy pomiarowe,

- instalacja urzgdzen pomiarowych na platformie.

Mocowanie platformy - zelbetowe pale kotwiczne (martwe kotwice) dtugosci
ca. 6 m zabijane kafarem/wibromtotem zwienczone zelbetowym oczepem do
ktérego platforma jest przymocowana zawiasami ze stali nierdzewnej
zabezpieczona tancuchem (na wypadek awarii zawiaséw). Dla platformy
przewidziane sg tancuch fi 13 mm.

Urzgdzenia pomiarowe mocowane do drewnianej nawierzchni platformy, pali
kotwicznych lub ptywakow.

2.3.9 Przebudowa istniejgcego spustu wody ze zbiornika do sieci
melioracyjnej

- wykonanie grodzy oddzielajgcej od wody,

- demontaz zuzytych i niesprawnych elementow,

- wykonanie nowego stojaka z ktadkq i poreczami,

- wykonanie i zatozenie nowych szandorow.

Po wykonaniu Inwestycji nalezy uporzgdkowac teren przylegty do budowy,
Tereny zielone zlokalizowane wzdtuz Inwestycji zabezpieczyC biologicznie
ro$linami wzmacniajgcymi brzegi, skarpy i powierzchnie nieutwardzone.
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2.4 Uwagi dodatkowe

Celem wtasciwego oszacowania ilosci i zakresu robdét na etapie
sporzgdzania oferty na readlizacje zamdwienia nalezy przeprowadzic
szczegotowq wizje w terenie z wtasng inwentaryzacjg, pomiarami i badaniami
wtasnymi oraz zapisami programu funkcjonalno — uzytkowego.

Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacjg, iz rodzaj, zakres i ilos¢ robot
przedstawionych w przedmiotowym opracowaniu mogqg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowe;.

2.5 Dokumenty wykonawcy
W ramach Kwoty Umownej nalezy wykonac¢ wszelkie opracowania, jakie

mogqg okazac sie niezbedne dla zaprojektowania i uzytkowania obiekiéw

wchodzgcych w zakres przedmiotu zamdwienia.

W szczegolnosci nalezy opracowacd nizej wymienione projekty i dokumenty:

- Mape sytuacyjno-wysokosciowq;

- Opinie geotechniczng/ dokumentacje geologiczno — inzynierskq;

- Dokumentacije projektowq wraz z wszelkimi uzgodnieniami;

- Projekt statej organizacji ruchu i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu;

- Projekt tymczasowej organizaciji ruchu;

- Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- Wykonanie zgtoszenia (lub jezeli bedzie to wymagane uzyskanie pozwolenia
na budowe) u odpowiedniego organu administracji architektoniczno -
budowlane] wraz z odpowiednimi zatgcznikami

- W razie koniecznosci prowadzenia robot poza istniejgcym pasem drogowym
Wykonawca uzyska prawo do  dysponowania  nieruchomoscig
wtascicieli/Zarzgdcow terenu na wejscie z robotami;

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
(STWIORB) odpowiadajgce rozwigzaniom Dokumentaciji projektowej

- Przedmiary Robot;

- Programy Zapewnienia Jakosci;

- Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Dokumentacje powykonawczg wraz z mapg powykonawczq;

- Instrukcje eksploataciji i utrzymania;

Powyzszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania przez Wykonawce
innych Dokumentow Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, remontu
i uzytkowania obiektéw wchodzgcych w sktad przedmiotu zamdwienia.

Ogolne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy

Dokumentacje projektowg nalezy wykonac¢ w liczbie egzemplarzy
wymaganych przez Zamawiqgjgcego oraz niezbednej ze wzgledu na
procedury administracyjne.

Wykonawca bedzie wspdtpracowac z organami administracyjnymi w celu
uzyskania stosownych decyzji, a w szczegdlnosci uczestniczyc w konsultacjach
spotecznych, udziela¢ wyjasnien na zgdanie organu, przedktadac wnioski i
dokumenty bezzwtocznie w stosunku do obowigzujgcych termindw.
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Wymagania w stosunku do wykonania Dokumentéw Wykonawcy sg
okreSlone w pozostatych czesciach niniejszego Programu funkcjonalno-
uzytkowego.

W opracowywanych Dokumentach Wykonawca uwzgledni w szczegolnosci
wymagania zawarte w przepisach prawa.

Kazdy ww. komplet dokumentéw sporzgdzony przez Wykonawce nalezy
dostarczy¢ Zamawiajgcemu rowniez w wersji cyfrowej edytowalnej .doc, Xls,
.dgn, .dwg . oraz w formacie plikdw pdf. Wykonawca przystepujgc do
opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentéw Wykonawcy a
takze wszelkich innych dokumentdw niezbednych dla wykonania przedmiotu
zamowienia, uzgodni z Zamawiajgcym sposodb przeprowadzenia przeglgddw i
uzyska akceptacje Zamawiajgcego w zakresie sposobu postepowania w
zwigzku z przeglgdami i akceptacjg tych dokumentéw. W szczegdinosci
Wykonawca uwzgledni w harmonogramie prac projektowych terminy
niezbedne na przeprowadzenie przeglgddw i akceptacji procedury zgtoszenia
robot oraz terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen
wydawanych przez organy uzgadniajgce dokumenty i wtasciwe decyzyjnie
organy administracyjne.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentéw Wykonawcy
objetych powyzszym wykazem i innych dokumentéw niezbednych dla
wykonania  przedmiotu zamdwienia, zawierajgce  koszty  uzyskania
wymaganych  uzgodnien oraz stanowisk, postanowienh i decyzji
administracyjnych  zwigzanych z  opracowaniem i zatwierdzeniem
dokumentaciji, realizacjq i przekazaniem do uzytkowania bedzie ujete w
ramach Ceny Oferty i nie stanowi ceny kosztorysu inwestorskiego podanego w
PFU.

C. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO

PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty zwigzane z Inwestycjg miaty trwatosc
okreslong zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drog
publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518) oraz zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682) oraz zgodnie z innymi
przepisami i rozporzgdzeniami potrzebnymi o prawidtowej realizacji niniejszej
Inwestycji.

1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Plac budowy, zaplecze Wykonawcy nalezy zorganizowa¢ w sposob
zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego
przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkdw mieszkalnych, z
poszanowaniem uzasadnionych interesdw oséb trzecich, oraz przy jak
najmniejszym utrudnianiu w poruszaniu sie i dojazdu do posesji lezqgcych przy
remontowanym i przebudowywanym odcinku drogi . Za szkody powstate na
skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejgcej infrastrukturze

odpowiadac¢ bedzie Wykonawca.
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laplecze budowy powinno by¢ lokalizowane w miejscu, do ktérego
Wykonawca na tytut prawny lub pisemng zgode wtasciciela lub uzytkownika
wieczystego.

Magazyny, sktady i bazy fransportowe nalezy lokalizowac poza obszarami
zabudowy mieszkaniowej, granicami Gtownych Zbiornikdw Wdd Podziemnych
(GZWP), strefami ochronnymi uje¢ wod oraz obszarami zalewowymi rzek. W
przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP nalezy

zastosowac¢  dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
Srodowiska gruntowo-wodnego.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé¢ do
szczelnych zbiornikdw bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni
za posrednictwem uprawnionych podmiotow.

Powstajgce w trakcie Inwestycji odpady nalezy segregowacl i
magazynowac¢ w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewnigjgc ich
regularny odbidr przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie
mogg sie pojawi¢ w ramach Inwestycji, nalezy segregowac i oddziela¢ od
odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych, i przekazac do wywiezienia przez
specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie ich unieszkodliwianiem.

Drzewa znajdujgce sie w obrebie placu budowy, nie kolidujgce z Inwestycjq,
zabezpieczyC przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Miejsca sktadowania ziemi z wykopdw, materiatdéw odzyskowych,
mozliwosci urzgdzenia czasowych placdw budowy i inne szczegdtowe
uwarunkowania wykonania robét Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbidrkowe rozbieralne fj.
wszelkiego rodzaju prefabrykowane elementy betonowe, w dobrym stanie
technicznym (nhadajgca sie do dalszego uzytkowania) zostang przekazane dla
Zamawigjgcego, w miejsce zgodne ze wskazaniem Zamawiajgcego 1. Urzedu
Gminy w Lidzbarku Warminskim. Pozostate materiaty z rozbidrki takie jak humus,
kruszywo, Wykonawca zutylizuje na swoj koszt, chyba, ze Zamawiajgcy zaleci
inaczej.

2. REALIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaakceptowanqg przez Zamawiajgcego
Dokumentacjg projektowq oraz zgodnie z zakresem rzeczowym i technologig
wykonania okreslong w tych projektach i specyfikacjach technicznych
wykonania robot.

2.1 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Podczas wykonywania robdt Wykonawca ma obowigzek przestrzegac
przepisdw zwigzanych z ochrong srodowiska. Obowigzek ten dotyczy rowniez
podejmowania krokdw majgcych na celu unikania uszkodzeh oraz ucigzliwosci
dla oséb lub dobr publicznych jak i srodowiska naturalnego pochodzgce z
dziatalnosci Wykonawcy na terenie budowy i wynikajgce z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia Ilub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Wymagania te dotyczqg zardwno terenu
budowy jak i otoczenia budowy.
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2.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w sposdb nie powodujgcy
destrukcji podtoza i jego nawodnienia.

Sposéb  wykonania wykopdw i nasypow powinien gwarantowac ich
statecznos¢. Wyznaczenie ewentualnego miejsca odktaddw i koszty
ewentualnej rekultywacii lezg po stronie Wykonawcy.

Roboty ziemne nalezy wykonywac w warunkach atmosferycznych nie
powodujgcych pogorszenia stanu gruntdw w podtozu posadowienia
konstrukciji drogowych. W przypadku zaistnienia niebezpieczenstwa utraty
parametrow wytrzymatosciowych gruntu (np. gruntéw gliniastych narazonych
na ekspozycje w czasie opaddw atmosferycznych), Wykonawca obowigzany
jest podjgc odpowiednie Srodki zaradcze (np. wykonanie odwodnienia
obszaréw roboczych itp.). Informacja na ten temat powinna znalez¢ sie w
dokumentaciji projektowe;.

2.3 Roboty budowlane

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$S¢ wykonania robot oraz za
ich zgodno$¢ dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, zaleceniami Zamawiajgcego oraz sztukg
budowalng.

Roboty powinny by¢ readlizowane w  sprzyjajgcych  warunkach
atmosferycznych oraz w sposdb uniemozliwiajgcy powstanie szkdéd w
przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robdt poprzez
dostosowanie harmonogramu realizacji do pracy zmianowej. Wykonane
roboty powinny spetnia¢ wymagania postawione w STWIORB. Wykonawca
odpowiedzialny jest za biezgce prowadzenie badan wykonywanych robot i
przedstawianie Zamawiajgcemu wynikéw tych badan.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg konfrole  wykonywanych  robot
budowlanych.

2.4 Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko materiaty spetniajgce wymogi okreslane
w ustawie Prawo Budowlane, bedgce zgodne 1z polskimi normami
przenoszgcymi europejskie  normy zharmonizowane, oraz posiadajgce
odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i aprobaty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za spetnienie wymagan jakosciowych
materiatow.
3. UPORZADKOWANIE TERENU | JEGO BIOLOGICZNE UMOCNIENIE

Po wykonaniu Inwestycji nalezy uporzgdkowac teren przylegty do budowy,
zlikwidowac¢ zaplecze budowy doprowadzajgc teren zaplecza do stanu
pierwotnego.

Tereny zielone zlokalizowane wzdtuz Inwestycji, ktére zostaty zniszczone bgdz
naruszone nalezy zabezpieczy¢  biologicznie  rodlinami  ostonowymi
wzmacniajgcymi brzegi, skarpy i powierzchnie nieutwardzone.

4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, a takze podstawowe roboty
budowlane, bedqg wykonane wedtug dokumentacji projektowe] oraz
szczegotowych specyfikacji technicznych (STWIORB) opracowanych przez

12



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
PRZEBUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA DO RETENCJONOWANIA WODY
W MIEJSCOWOSCI HUTA ZULAWSKA

Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos$¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych Robot,
za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowqg, wymaganiami PFU oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiagjgcy, poprawione przez
Wykonawce w ramach oferowanej ceny prac projektowych i robodt
przygotowawczych i budowlanych. Zamawiajgcy wymaga, aby roboty
budowlane byty wykonane w sposdb powodujgcy najmniejsze utrudnienia w
funkcjonowaniu ruchu drogowego | pieszego. Wykonawca bedzie
zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci w
zakresie miedzy innymi:
« organizaciji robot budowlanych,
« zabezpieczenia interesdw o0sdb trzecich,
« ochrony Srodowiska,
« warunkow bezpieczenstwa pracy,
« warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt
budowlanych, muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym B lub CE
(zgodnie z obowigzujgcymi przepisami) a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie
z regulacjami przepisdw o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezqgcq kontrole wykonywanych robot
budowlanych.

Kontroli zamawiajgcego bedqg w szczegdlnosci poddane:
« rozwigzania projektowe zawarte w dokumentaciji projektowe] przed ich
skierowaniem do Wykonawcy robdét budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci
z programem funkcjonalno-uzytkowym, przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi normami, oraz innymi warunkami umowy, stosowanie
gotowych wyrobdéw budowlanych. Sprawdzane bedqg one w odniesieniu do
dokumentow potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci
parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,
« wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, w zakresie zgodnosci z
receptami przedstawionymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez
Zamawiajgcego,
+ sposdb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z
dokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcq i prowadzenia kontroli
wykonywanych robdét budowlanych oraz  dokonywania  odbioréw
Zamawiagjgcy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w
zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.
Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
« odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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» odbidr czesciowy,

+ odbidr koncowy,

« odbidr ostateczny tj. po okresie gwarangji.

W trakcie odbiorow sprawdzeniu i kontroli bedqg podlegaty miedzy innymi:

« uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy

obiektu w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami

budowy,

« jakosC i poprawnosc wykonania robot zgodnie z dokumentacjq projektowq,

STWIORB, oraz wymaganiami Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany

do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku, a

nastepnie do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do

zrealizowania przedmiotu zamodwienia. Do robdt tymczasowych bedqg
zaliczone miedzy innymi: organizacja robdt budowlanych, zabezpieczenia
interesdw osdb trzecich, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania
robot, spetnienie warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robdt przed dostepem

osob trzecich, zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z

budowq itp.

5. INFORMACJE DODATKOWE

5.1 ROZEZNANIE RYNKU:

1. Koszty ogdélne - na podstawie  wytycznych wsekocenbud”
(www.sekocenbud.pl ; www.raportsekocenbud.pl .

2. Montaz plafformy pomiarowej oraz montaz urzqdzen pomiarowych -
telefoniczne konsultacje z lokalnymi firmami wykonawczymi: EKO-MEL Elblgg,
INEWST-MEL Elblgg, RZSW Braniewo, INS-MEL Elblgg, WODNIK N D Gdanski,
WIKTORIA Pastek, GSW Dzierzgon i inne.

3. Zatozenie  strefy  buforowej -  www.gov.arimr-strefy  buforowe;
www.cdr.gov.pl — Brwinow; www.rolnictwozrownowazone.pl — ochrona
roslin.

4. Dokumentacja techniczna - www.przetargi.wody.gov.pl — postepowania
przetargowe dotyczgce wykonania dokumentacji technicznej — analiza
ofert z lat 2021 — 2024.

5.2 ZGLOSZENIE do RDOS

prowadzenia dziatan na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody w

OTULINA Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elblgskiej.

W zatgczeniu:

Potwierdzenie skutecznego zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

5.3 PRZEBUDOWA DROGI GRUNTOWEJ

Przebudowa istniejgcej drogi gruntowej przy zbiorniku (2.3.10) - pomytka

pisarska. Na etapie tworzenia PFU rozwazano wykonanie przebudowy

istniejgcej drogi gruntowej przy zbiorniku. Ostatecznie zrezygnowano dziatania
dotyczqcego drogi. (Nie ujeto w ZZK)

Opracowat:

mgr inz. Kazimierz Zaranski
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
PRZEBUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA DO RETENCJONOWANIA WODY
W MIEJSCOWOSCI HUTA ZULAWSKA

Il CZESC INFORMACYJNA

1. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMO§CIA NA CELE
BUDOWLANE

Dziatka nr 172 obreb Milejewo gm. Milejewo stanowi wtasnosc
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy po podpisaniu Umowy z Wykonawcq przekaze
Oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

2. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |

WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zamowienie nalezy zrealizowac opiergjgc sie na polskim  prawie.
Wykonawca zrealizuje Zamodwienie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi
katalogu zamknietego.
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Wykaz aktéw prawa nie wytqcza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej:
Akty prawne i normy budowlane:
1. Prawo Budowlane - Ustawa z 7 lipca 1994 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682).
2. Ustawa Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605).
3. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2022, poz 1679).
4. Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012r. (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1587).
5. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2022, poz
2556).
6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003 Nr 120 poz. 1126).
7. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentaciji geologiczno — inzynierskiej
(Dz. U. 2016 poz. 2033).
8. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463).
9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022, poz 1225);
10. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
11. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreSlonych w  programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).
12. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).
13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021
poz. 1213)

3. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

» Kopia mapy zasadniczej- zatgcznik do PFU

« Rysunki koncepciji planu sytuacyjnego- zatgcznik do PFU

« Rysunki koncepciji obiektow- zatgcznik do PFU
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Il ZALACIZNIKI

1. Oswiadczenie projektanta
2. Dokumentacja fotograficzna
3. Zbiorcze zestawienie kosztow
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Il CZESC GRAFICINA

Rys. 1. Mapa poglgdowa 1:25000
Rys. 2. Zagospodarowanie terenu — stan istniejgcy 1:500

Rys. 3. Plan zagospodarowania terenu 1:500

Rys. 4. Przekrdj podtuzny zbiornika 1:100/500
Rys. 5. Przekrdj poprzeczny zbiornika 1:100/500
Rys. 6. Umocnienie brzegu i skarpy — widok z gory 1:100

Rys. 7. Umocnienie skarpy i brzegu — przekrdj 1:100

Rys. 8. Platforma pomiarowa — widok 1:100

Rys. 9. Platforma pomiarowa — przekroj 1:100




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
PRZEBUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA DO RETENCJONOWANIA WODY
W MIEJSCOWOSCI HUTA ZULAWSKA

OSWIADCIZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja pn. ,Przebudowa otwartego zbiornika
do retencjonowania wody” zostat sporzgdzony zgodnie @z
obowiqgzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Kazimierz Zaranski
Nr ewidencyjny 1297/H/86

Elblag. lipiec 2024 r.
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